

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanym dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1/ W związku z wymaganiami stawianymi przed potencjalnymi Wykonawcami w zakresie spełnienia warunków wynikających z postępowania, w celu nie ograniczania zasad określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz mając na uwadze zachowanie przejrzystości i spójności zamówienia publicznego, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu odnośnie częstotliwości i ilości spotkań koordynacyjnych określonych w § 9 ust. 6 projektu umowy, gdyż obecna konstrukcja zapisu nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości wyjazdów oraz zaangażowania zespołu projektowego, które to są składową wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji całego kontraktu. Należy zgodzić się z ugruntowanym stanowiskiem, zgodnie z którym „Zadaniem zamawiającego jest skonstruowanie wymagań w ten sposób, by były one czytelne i jasne dla wykonawców.” – tak wyrok KIO 478/14 z dnia 27 marca 2014 r. Wykonawca podkreśla jednocześnie, że doprecyzowanie powyższego zapisu będzie wysoce korzystne z punktu widzenia szeroko rozumianego celu postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający ustala częstotliwość na poziomie 2 spotkań koordynacyjnych określonych w § 9 ust. 6 oraz § 2 ust. 14 projektu umowy w każdym miesiącu przez cały okres projektowania do podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

W związku z tym zapis projektu umowy w § 9 ust. 6 oraz § 2 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie brał udział w dwóch spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w każdym miesiącu przez cały okres projektowania do podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. Uzgodnienia będą miały formę pisemną”.

W imieniu ~~Zamawiającego~~ **ZAKTOR**

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk