Lublin, dn. 25.11.2010 r.

AZP/PN/37/2010

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z wymianą dwóch dźwigów osobowych w domach studenckich Manhattan i Broadway Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1: 

W nawiązaniu do rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z zapytaniem:

- czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zadania objętego przedmiotowym zamówieniem podanego w w/w/ rozdziale SIWZ?

Z uwagi na zakres prac określonych w SIWZ, koniecznych do wykonania w w/w przetargu dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego tj. 90 dni od dnia podpisania umowy, nie jest możliwe do wykonania.

Szacowany przez nas realny termin umożliwiający wykonanie zamówienia – wykonania wymaganej dokumentacji i wykonawstwa robót, powinien wynosić minimum 135 dni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź:


Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do 135 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że do opisu przedmiotu zamówienia dodaje następujący zapis:

Instalacja dźwigu musi być zintegrowana z pozostałymi dźwigami w taki sposób aby zapewnić funkcjonowanie przywoływania zbiorowego wind.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania zostaje przesunięty do dnia 7 grudnia 2010r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 7 grudnia 2010r. godz. 10.15.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta - Kanclerz 
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