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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT W LUBLINIE

INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS

BIURO
ARCHTTEK'T"
KACZMARCZYK

1 DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1 Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe:
“Innowacyjne Centrum Patalogii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie”

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950
Lublin.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Glebokiej 30 w Lublinie.

1.4 Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w grudniu 2011 r.

2 NAZWA OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— Instalacja Detekcji Gazu dla Budynku 1, dla zadania
Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
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ST Czes¢ ogolna
3 WSTEP

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR jest INSTALACJA DETEKCJI GAZU DLA

BUDYNKU 1 zgodnie 2z zamierzeniem budowlanym ,BUDOWA CENTRUM

INNOWACYJINEGO PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE”

3.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3.3 Zakres robot objetych STWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ,BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII | TERAPII
ZWIERZAT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” w zakresie projektu
wykonawczego INSTALACJA DETEKCJI GAZU DLA BUDYNKU 1.

3.4 Okreslenia podstawowe i definicje.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rOwnowazne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Definicje pojec:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe (jesli jest
wymagane) wraz z zalgczonym projektem budowlanym, protokoét odbioru koncowego,
rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe 1 pelnowarto§ciowe, za wyjatkiem materiatow
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w pozycjach przedmiaru robot, ktore sg przewidziane do ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacag jego przydatnos¢ do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawach aprobat 1 kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., p0z.48, roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
1/lub wilasciwych przepisow prawnych, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane z p6zn. zm.), wymagania sg szersze 1 certyfikat wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych 1 wilasciwych przepisow i1 dokumentdéw technicznych, w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10
zdnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania
| zatwierdzania kryteriéw technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb; jest zgodny z okreslong normg lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa
Zdnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodnos$ci wykazuje, zZe
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t
Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

3.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 prawidlowo$¢ wykonywanych robot. Bedzie odpowiedzialny réwniez za
ochrone robo6t, za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia
do daty odbioru koncowego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania
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i odbioru robot.

3.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy zawartej
Z Wykonawca przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami
prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodniong w umowie ilo$¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robét. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,,Protokole wprowadzenia na plac
budowy”.

3.5.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg 1 Specyfikacja Techniczng.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania lub materialy
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacja Techniczng. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupelnien
Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
celem powiadomienia projektanta pelnigcego nadzor autorski 1 podjecia dalszych
stosownych dziatan zmierzajacych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowag lub
Specyfikacja Techniczng 1 majg wplyw na jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego na etapie
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa roboét, ktorzy beda
odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn:
,Instalacja Detekcji Gazu dla Budynku 1”
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robdt, po zakonczeniu prac winien opracowac
| przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych robot.

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. W szczegdlnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy
I pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze =zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

3.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
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i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatan.
Stosujac si¢ do tych wymaganh Wykonawca begdzie miat szczegdlny wplyw na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw i sktadowisk,
¢ $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

3.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegajac przepisOw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy latwopalne be¢da sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

3.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajagcego i osob trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce
polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, celem
mozliwos$ci pokrycia ewentualnych szkdéd wyniktych wskutek prowadzonej budowy.

3.5.7 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw 1 norm
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
I bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

3.5.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane
Z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac stosowne
dokumenty.

str. 9



3.6 Nazwy i kody rob6ot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego
komputerowo (CAD)

48900000-7 Roézne pakiety oprogramowania 1 systemy komputerowe

4 MATERIALY

4.1 Rodzaje projektowanych materialow i urzadzen.

Zestawienie koniecznych do wbudowania materialdow i urzadzen wraz z ich
szczegOtowg charakterystykg zawarto w rozdziale II pn. Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczna.

4.2 Zrédha uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materialdow zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
I jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

4.3 Kontrola materialéw i urzadzen.

Zamawiajagcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy
I urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

4.4 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy
dopuszcza do uzycia tylko materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej.

4.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty niezgodne ze Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robodt
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie spetniajg wymagan, bgdzie wykonany na
wlasne ryzyko Wykonawcy.
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4.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty 1 urzagdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy.

4.7 Stosowanie materiatow zamiennych (rownowaznych).

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiatéw lub
urzagdzen zamiennych (réwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie Iub
Specyfikacji Technicznej, lecz o wilasciwosciach nie gorszych od zaprojektowanych,
poinformuje o takim zamiarze Zamawiajagcego przed ich uzyciem, oraz przedstawi
stosowne atesty 1 certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z branzowymi przepisami
szczegOtowymi.

5 SPRZET

Na placu budowy powinien by¢ uzywany tylko sprzgt w pelni sprawny nie
zagrazajacy zdrowiu lub zyciu 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$§ liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, oraz bedzie
spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrgbnymi przepisami.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkow transportu,
ktore nie wptynag niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu jako$¢ wykonywanych robot
oraz wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.
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7 WYKONANIE ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
I higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
prawidtowa jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot. Odpowiada za
doktadne wytyczenie w terenie wszystkich elementow robot zgodnie z podanymi
wymiarami 1 rzgednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang
poprawione przez niego na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawceg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materialdow oraz robdt
Z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

8.2 Kontrole miedzyoperacyjne.

Kontrole miedzyoperacyjne obejmuja prawidtowos¢ wykonania:
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t zanikajacych w terenie,
e sposobu, ilosci 1 prawidtowosci zamontowanych elementow,

8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym momencie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
I robot z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

8.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty ktore:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm 1 aprobat
technicznych,

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pt. 1 i1 ktore spetniaja wymogi dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajacych wymogoéw beda odrzucone.

8.5 Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z zobowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny obiektu i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
I dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak
| zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

o daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

o wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

o warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace

wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
o dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegoOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
o dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;
dane na temat jakos$ci materiatéw,
wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢
do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie bgdac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2) Atesty materialow.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ roOwniez:

e pozwolenie na budowe,
e protokot przekazania placu budowy,
e protokoty odbioru,
e protokoty z narad i ustalen,
e harmonogram realizacji robot
e korespondencj¢ na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy, wymiana korespondencji.
Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych
W kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu ilosciowego
wykonanych prac.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbiordéw robot.

W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkdéw zawartej] umowy,
roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR
I uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan 1 innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje¢ dokonania potracen.

10.3 Odbior czeSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeéci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny (koncowy)

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt przyjecia dokumentow
0 ktorych mowa w pt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecnos$ci inspektora. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa
I Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢
Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioréow czgsSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng
Z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
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przyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e dziennik budowy 1 ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

e aprobaty techniczne,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci,

e inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci,

e kopie dokumentacji powykonawczej powstatej w  wyniku inwentaryzacji
powykonawczej,

e sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawierac.

1. zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

3. uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

4. date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbioér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbior
pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi. Proponuje si¢ jego dokonanie na
podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior
ostateczny (koncowy)". Po komisyjnym odbiorze robdt po uptywie okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach
okreslonych w umowie.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonanie robot winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
podczas prowadzenia robot.
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ST/ 1 Montaz kabli
1.1Kabel LiYCY

Kable ekranowane LIYCY przeznaczone s3 do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji,
kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za
posrednictwem sygnaléw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej 1
automatyki.

Wspo6lny ekran chroni kabel przed wpltywem zewnetrznych zakldcen elektromagnetycznych 1
zapewnia prawidlowg transmisje sygnatow cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja pozwolita osiggna¢ duzg gigtkos$¢ i mate wymiary przy zachowaniu
wytrzymato$ci mechaniczne;.

Kable nadajg si¢ do zastosowan elektroenergetycznych, dla ktorych prady nie przekraczajg
dopuszczalnych obcigzalnosci pradowych podanych w informacji techniczne;.

Powtloka kabli charakteryzuje si¢ dobra odpornos$cig na dziatanie olejow.

Kable nadaja si¢ do utozenia na state i do potaczen ruchomych wewnatrz budynkow.

BUDOWA

o zyly gigtkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutow miedzianych

(druty ocynowane na zyczenie)

izolacja zyl wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)

zyty izolowane skrecone warstwami w os$rodek

kolory izolacji zyl wg normy DIN 47100

osrodek kabla owinigty tasmg poliestrowa

ekran w postaci oplotu z drutdow miedzianych ocynowanych,

optyczna gestos$¢ krycia ekranu >80 %

o powtloka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze szarym RAL 7001
(inne kolory na zyczenie)

Przekréj [mm? 014 025 034 05 075 10 15 25
Warto$¢ szczytowa napigcia pracy W4 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Préba napigciowawarto$¢ skuteczna BIGIR 1 501 [1200|1200(1500|1500{ 1500|1500 1500
napigcia przemiennego, 50 Hz

Rezystancja zyty- maks.(w (Gt 138,0| 79,0 | 57,0 39,0 | 26,0 [ 19,5 | 13,3 | 7,98
temperaturze 20°C)

Pojemnos¢ migdzy zylamiprzy 1 FINCTRSE 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130
kHzwarto$¢ orientacyjna

Napiecie pracy Uo/U : 300/300 V
Rezystancja izolacji- min. : 20 MQx km
Indukcyjnosc- warto$¢ orientacyjna |: 0,7 mH/km
Impedancja- warto$¢ orientacyjna  |: 80Q

Zakres temperatury pracy:

- instalacja na state :-30 do +80 °C

- instalacja ruchoma :-5do +70 °C
Minimalny promien zginania : 15 x $rednica kabla
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Palnos$¢ kabla

: kable nie rozprzestrzeniaja ptomienia

: - DIN EN 50265-2-1

Proby palnosci - IEC 60332-1
- PN-89/E-04160/55 metoda 1
. . : - VDE 0812
Wykonanie w oparciu 0 normy
: - VDE 0814

ST/ 2 Detektory gazu

2.1Sondy pomiarowe G1

Liczba sond pomiarowych G1 zalezy od:

- wielkosci kontrolowanego pomieszczenia

- lokalizacji sond pomiarowych w pomieszczeniu
- od rodzaju istniejacej wentylacji

Sondy pomiarowe typu Gl wyposazone w czujniki
przeznaczone sg do detekcji / wykrywania 1 kontrolowania wielkosci stezenia gazéw w
powietrzu. W zaleznosci od warunkéw pomiaru i wymagan uzytkownika w sondach
stosowane sg czujniki potprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne, optyczne 1

podczerwone.

Parametry pomiarowe:

substancji

gazowych

TYP SONDY G1/AM/S |GL/SH/E G1l/CO2/IR|G1/N2/E |Gl/C2H2/S|Gl/CHA/ |Gl/02/E
S
MEDIUM AM- SH - co2- N2 - C2H2 - CH4 - 02-tlen
amoniak |siarkowodor |dwutlenek |azot acetylen |metan
wegla
ZAKRES POMIARU -200 0-100 0-5000 ) — 0 - 0-50
ppm ppm ppm 10%0ob]j 50%DGW LDGW
relat.
DOKLADNOSE +/- 2 ppm 0.lppm 50 ppm 0.1 1 %DGW 1 %DGW 0.1
$obJ 30b7
> 5lat > 2 lat > 3 lat > 2 lat |> E lat >h lat =21lat
POBROR MOCY < 4 W < 2 W < 1MW < 1w <4 W < 4 W <1W

PRACY

TEMPERATURA OTOCEZ.

-10°C do 50°C

WILGOTNOSC
PRACY

OTOCEZ.

15% - 95% RH

ZASTILANIE

1Zv DC

WYMIARY SONDY

max ¢ 130x gr 85 mm

OBUDOWA

aluminium

IT 3G EExdnL IIC T1
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2.2 Jednostka centralna

Jednostki centralne prezentuja rezultaty pomiaréw sond pomiarowych, sygnalizuja
akustycznie i optycznie pojawienie si¢ alarmu na ktorejkolwiek sondzie pomiarowe;,
analizujg stan systemu 1 informujg o zaistnialtych awariach, przekazuja informacje o
wynikach, parametrach i alarmach systemu do systemow nadrzednych, wykonawczych,
rejestrujacych lub bezposrednio do uzytkownika. Moga by¢ wykorzystane w obiektach
przemystowych, naziemnych wszystkich gat¢zi przemystu .

Jednostka ta potrafi:

roOwnolegta prezentacja wynikdéw na wyswietlaczu cyfrowym

obstuguje od 1 do 8 szt. sond pomiarowych typu G1

wskazanie przekroczen 2 wartosci stezenia (progi alarmowe) dla kazde;j
kontrolowanej substancji gazowej

generuje sygnal alarmowy po przekroczeniu progdéw alarmowych

mozliwo$¢ tatwej nowelizacji oprogramowania centralki,

mozliwo$¢ modyfikowania serwisowego oprogramowania,

mozliwos¢ zmiany w zakresie konfiguracji obstlugiwanych sond pomiarowych,
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe sondy pomiarowe

wskaznik awarii systemu

Opcjonalnie:

- moze przekazywac informacje o wynikach, parametrach 1 alarmach systemu do systemoéw

nadrzednych, wykonawczych , komputera.- port RS232C

-moze generowac alarm zewnetrzny (na zewnatrz pomieszczenia,

budynku) akustyczny / akustyczno-optyczny po przekroczeniu wartosci progow
alarmowych /

krytycznych mierzonych wielkosci.

Pozostale parametry :

WYSWIETLACZ cyfrowy LCD 2x40
ZASILANIE 12V DC
ZABEZPIECZENIE GLOWNE 2A

POBOR MOCY ponizej 10W
TEMPERATURA PRACY -10C-+50C
WILGOTNOSC OT. PRACY 15% do 90% RH

MAX ODLEGLOSC CENTRALKA-SONDA 1000 m
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