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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT W LUBLINIE 

 
INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 2  

PROJEKT BUDOWLANY 
OPIS 

  
                                                                                                 

1 DANE OGÓLNE PROJEKTU 

 

1.1 Nazwa inwestycji 

Inwestycja nosi nazwę:  

“ Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie”  
 
 

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 
Lublin. 
 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. 
 

1.4 Data wykonania projektu 

Projekt został wykonany w styczniu  2012 r. 
 

 

2 NAZWA OPRACOWANIA 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– Automatyka i Sterowanie dla Budynku 2,  dla zadania 
Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 
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ST Część ogólna 

3 WSTĘP 

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiOR) 

  
Przedmiotem niniejszej STWiOR jest Automatyka i Sterowanie dla Budynku 1 zgodnie z 
zamierzeniem budowlanym „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII I 
TERAPII ZWIERZ ĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” 

3.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3.3 Zakres robót objętych STWiOR. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII I TERAPII 
ZWIERZ ĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” w zakresie projektu 
wykonawczego AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA BUDYNKU 2  

 

3.4 Określenia podstawowe i definicje. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z:  
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Definicje pojęć: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
wykonawca - osoba wykonująca roboty budowlane 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 
wymagane) wraz z załączonym projektem budowlanym, protokół odbioru końcowego, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do ponownego montażu. 
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aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony 
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 
certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono 
zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 
z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania 
i zatwierdzania kryteriów technicznych 
certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa 
z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN) 
dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor 
Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 
projektant  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 
polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie odpowiedzialny również za 
ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia 
do daty odbioru końcowego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót.  
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3.5.1  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy zawartej 
z Wykonawcą przekaże teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami 
prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodnioną w umowie ilość 
egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac 
budowy”. 

3.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania lub materiały 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz Specyfikacją Techniczną. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
celem powiadomienia projektanta pełniącego nadzór autorski i podjęcia dalszych 
stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie 
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robót, którzy będą 
odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
 Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn: 
„Automatyka i Sterowanie dla Budynku 2” 
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien opracować 
i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy 
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

3.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca 
będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań. 
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

3.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

3.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę 
polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością gospodarczą, celem 
możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 

3.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając stosowne 
dokumenty. 
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3.6 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

48800000-6  Systemy i serwery informacyjne 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48100000-9  Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 

48151000-1  Komputerowy system sterujący 

 

4 MATERIAŁY 

4.1 Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń. 

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich 
szczegółową charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna. 
 

4.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

4.3 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 

4.4 Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający 
dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

4.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. 
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4.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy. 
 

4.7 Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych). 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub 
urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż przewidzianych w projekcie lub 
Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od zaprojektowanych, 
poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, oraz przedstawi 
stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich zgodność z branżowymi przepisami 
szczegółowymi. 

5 SPRZĘT 

Na placu budowy powinien być używany tylko sprzęt w pełni sprawny nie 
zagrażający zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo personelu jakość wykonywanych robót 
oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. 
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7 WYKONANIE ROBOT 

7.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
prawidłową jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada za 
dokładne wytyczenie w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z podanymi 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 

8 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Kontrole międzyoperacyjne. 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie, 
• sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych elementów, 

8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może w dowolnym momencie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.4 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane prze Specyfikację 
Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniających wymogów będą odrzucone. 

8.5 Dokumenty budowy. 

1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan techniczny obiektu i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową.  Każdy zapis powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.  

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika 
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budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
2) Atesty materiałów. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokół przekazania placu budowy, 
• protokoły odbioru, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• harmonogram realizacji robót 
• korespondencję na budowie. 

 
4) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana korespondencji. 

Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9 OBMIAR ROBOT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu ilościowego 
wykonanych prac.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, 
roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR 
i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. 

10.3 Odbiór częściowy. 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót przyjęcia dokumentów 
o których mowa w pt. 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• aprobaty techniczne, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia 
jakości, 

• inwentaryzację powykonawczą robót i sieci, 
• kopię dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej, 
• sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać. 

1. zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. Odbiór 
pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się jego dokonanie na 
podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego 
Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach 
określonych w umowie. 

11 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
podczas prowadzenia robót. 
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ST2/7/ 1 Sterowniki i moduły systemu BMS 

1.1 Moduł CPU sterownika  
 
Zakres zgodności z normą PN16484-5 2011 Automatyka budynkowa i systemy 
sterowania -- Część 5 Protokół transmisji danych:  

- profil urządzenia B-BC (BACnet Building Controller) 
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COV-A (Data Sharing-COV-A),  
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COV-B (Data Sharing-COV-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COVP-A (Data Sharing-COVP-A), 
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COVP-B (Data Sharing-COVP-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COVU-A (Data Sharing-COV-Unsolicited-A), 
- obsługa znormalizowanego bloku DS-COVU-B (Data Sharing-COV-Unsolicited-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku SCHED-I-B (Scheduling-Internal-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku T-VMT-E-B (Trending-Viewing and Modifying 

Trends-External-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku NM-CE-B (Network Management-Connection 

Establishment-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku AE-N-A (Alarm and Event-Notification-A), 
- obsługa znormalizowanego bloku AE-N-E-B (Alarm and Event-Notification 

External-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku AE-ESUM-B (Alarm and Event-Enrollment 

Summary-B), 
- obsługa znormalizowanego bloku DM-DOB-A (Device Management-Dynamic 

Object Binding-A), 
- obsługa znormalizowanego bloku DM-TM-A (Device Management-Text Message-

A), 
- obsługa znormalizowanego bloku DM-TS-A (Device Management-

TimeSynchronization-A), 
- obsługa znormalizowanego bloku DM-OCD-B (Device Management-Object 

Creation and Deletion-B). 
 
Właściwości: 

- swobodne programowanie algorytmów sterowania w języku tekstowym wysokiego 
poziomu,  

- przechowywanie nieskompilowanej, automatycznie aktualizowanej wersji źródłowej 
konfiguracji i zaprogramowanych algorytmów sterowania,  

- jednoczesna realizacja wielu algorytmów sterowania zarządzanych niezależnie z 
poziomu BACnet,  

- komunikacja BACnet IP,  BACnet Ethernet, BACnet MS/TP, Modbus RTU (opcja), 
- szyna przyłączeniowa dla minimum 64 modułów wejść/wyjść, 
- bezpośrednia (pear to pear) komunikacja z innymi sterownikami,  
- port pamięci zewnętrznej SD/SDIO, 
- uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) poprzez sieć BACnet, 
- przeładowywanie konfiguracji i algorytmów sterowania  poprzez sieć BACnet, z 

rozdzielczością do pojedynczego obiektu BACnet, bez zakłócania pracy innych 
obiektów, 
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- diody LED do sygnalizacji zasilania, skanu i stanu portów Ethernet  
 
Technologia: 

- procesor ARM9 32-bitowy RISC 240 MHz 
- pamięć SDRAM 32 MB 
- pamięć Flash 64 MB 
- gniazdo pamięci zewnętrznej SD/SDIO 
- zegar czasu rzeczywistego 
- awaryjne podtrzymanie zasilania pamięci oraz zegara 

 
Porty komunikacyjne:  

- 1 port Ethernet  (10-BaseT/100-BaseT) BACnet IP, BACnet Ethernet 
- 1 port RS-485 (76800 bit/s) BACnet MS/TP 
- 1 port USB Host 

 
Skalowalność:  

- min. ilość wejść/wyjść na modułach jednego sterownika – nie więcej niż 8 
- max. ilość wejść/wyjść na modułach jednego sterownika – nie mniej niż 512 

 
Adresowanie:  

- programowo poprzez sieć BACnet  
 
Złącza:  

- listwy zaciskowe rozłączne 2,5mm2 
 
Zasilanie:  

- napięcie zasilania: 24 V AC/DC 
 
Środowisko pracy: 

- temperatura 0-50°C, 
- wilgotność 10-95% RH (bez kondensacji). 

 
Montaż:  

- na standardowej szynie DIN 35 mm 
 

1.2 Moduły wejść/wyjść sterownika 
 
Właściwości: 

- automatyczna detekcja modułu przez sterownik, 
- rozłączalne pod napięciem (Hot Swap), 
- diody LED do sygnalizacji stanów każdego wejścia/wyjścia, 
- złącze masy dla każdych 2 wejść lub wyjść, 
- opcjonalne przełączniki sterowania ręcznego, 
- opcjonalne potencjometry sterowania ręcznego. 

 
Złącza:  

- listwy zaciskowe rozłączne 2,5mm2  
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Zasilanie:  

- napięcie zasilania: 24 V AC/DC 
 
Środowisko pracy: 

- temperatura 0-50°C, 
- wilgotność 10-95% RH (bez kondensacji). 

 
Montaż:  

- na standardowej szynie DIN 35 mm 
 
Wejścia uniwersalne (12 bitów) konfigurowalne zworkami jako: 

- 0-5 V DC, > 1 MΩ 
- 0-10 V DC, 20 kΩ 
- termistorowe 10 kΩ 
- bezpotencjałowe 
- parametryzowane 10 kΩ 
- 4-20 mA, 250 Ω 

 
Wejścia termistorów RTD: 

- PT1000 
- Ni1000 
- Ni1000 DIN 

 
Wejścia binarne:  

• 24VDC: IEC61131-2 Type 1/3 
- Off: 5.0VDC max 
- ON: 11.0VDC min 

• 24VAC: 14kΩΩ 
-  Off: 5.0VDC max 
-  On: 18.0VDC min 

 
Wyj ścia analogowe: 

- sygnał 0-10 V DC 
- obciążalność 20mA 
- programowo mogą być skonfigurowane jako wyjścia binarne 

 
Wyj ścia binarne triakowe: 

- napięcie maksymalne 24 V AC 
- prąd maksymalny 0,5 A 
- upływność 160 µA 
- zasilanie ze źródła zewnętrznego lub bezpośrednio z modułu 

 
Wyj ścia binarne przekaźnikowe:  

- 24 V AC/DC 0,5A 
- zasilanie ze źródła zewnętrznego lub bezpośrednio z modułu 
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 ST2/7/ 2 Elementy regulująco kontrolne systemu BMS 

2.1 Analizator parametrów sieci  

 

Analizator parametrów sieci z poziomem THD, RS-485 (MODBUS) i wyjściem 
alarmowym. 
 

 
 

2.2 Przekładnik  

Szyna (e x f): 20x5 mm 
Kabel (D) : O18 mm 
Podwójny odstęp miedzy fazami (g): 35 mm 
Długość przekładnika (a): 115 mm 
Wysokość (b): 65 mm 
Szerokość(c): 37 mm 
Znamionowy prąd cieplny ciągły: 1.0 x IN 
Znamionowy prąd cieplny krótkotrwały: 60 x IN, 1 sec. 
Maksymalne napięcie pracy Um: 0.72 kV 
Znamionowe napięcie izolacji: 3 kV, Ueff , 50 Hz, 1 min. 
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 
Klasa izolacji: E 
Zgodność z normami: DIN EN 60044/1 
VDE 0414 Teil 1 
Przekładnik trójfazowy przeznaczony do instalacji blisko wyłączników. 
Ze względu na kompaktową budowę zajmuje mało miejsca. 
Przeznaczony do wykorzystania w połączeniu z elektronicznymi urządzeniami 
pomiarowymi i wyświetlającymi. 
Dla znamionowych prądów pierwotnych w zakresie od 100 A do 250 A 
Klasa dokładności: 1 
Temperatura pracy: -5°C < T < +40°C 
Temperatura przechowywania: -25°C < T < +70°C 
Wytrzymała obudowa z czarnego poliwęglanu, samogasnąca, odporna na ogień 
Niklowane zaciski wtórne z niklowanymi śrubami. 
Zintegrowane osłony zacisków wtórnych. 
 

2.3 Moduł alarmowy do sondy wycieku wody  

Napięcie zasilania:  
24Vac @50Hz 
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Pobór prądu:  
50mA max. 
Wyjście:  
12A@ 250Vac 
Czas odpowiedzi: 
 <1 sekunda 
Maksymalna długość kabla sony:  
200m 
Poziom sygnału alarmu:  
85dB@2.3kHz @ 10cm 
Wymiary: 
72x64x55mm 
 

2.4 Sonda wycieku wody  

Czujnik wycieku wody został zaprojektowany do kontroli wycieku wody pod 
podłogą.  
Używany jest łącznie z modułami alarmowymi. Przewód kontrolowany jest z modułu 
sygnałem AC, który nie powoduje negatywnych zjawisk korozji lub oksydacji 
materiału czujnika typowych dla sygnałów DC. 
 
Właściwości:  
1. Łatwość ułożenia czujnika  
2. Kontrola wycieku na całej długości czujnika 
 
Instalacja: 
Czujnik powinien zostać zainstalowany po wykonaniu  
wszystkich robót budowlanych. Pozwoli to zminimalizować ryzyko mechanicznego 
uszkodzenia  
czujnika.  
1. Przymocować czujnik do podłoża.  
2.  Podłączyć końcówkę czujnika (2 przewody) do odpowiednich zacisków na 
module.  
3. Zasilić moduł oraz skalibrować czułość czujnika. W tym celu należy przekręcić 
potencjometr zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu zapalenia się diody i 
następnie cofnąć do momentu zgaszenia się diody zastosowanie krótkiego czujnika i 
ustawienie niskiej czułości może spowodować że dioda może nigdy się nie 
zaświecić). 
 
Materiał: 
Skrętka PCV z nierdzewnym elementem pomiarowym 316   
Wymiary:   
Średnica elementu 3,5 mm 
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2.5 Czujnik wilgotności i temperatury (termistor) naścienny  

Naścienny czujnik został zaprojektowany do pomiaru wilgotności i temperatury  
powietrza zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zostały w nim 
wykorzystane wysokiej dokładności i stabilności elementy pomiarowe.   
Termistor oraz element RH zostały osadzone w neoprenowym koszu z otworami 
zapewniającymi swobodny przepływ powietrza wokół elementów pomiarowych. 
Próbnik jest połączony z plastikową (ABS) obudową o wymiarach 55 x 90 mm 
zapewniającą stopień ochrony IP54. 
 
Rodzaj czujnika:  
Termistor NTC 10 k  
 
Zakres pomiarowy Zakres:       
Temp  –20°C do 50°C  
 
Wilgotność 0% do 100% RH  
Entalpia -20 do 269 kJ/kg (opcja)  
Punkt rosy -40°C do 60°C (opcja)  
 
Wyjście: 
4-20 mA lub 0-10 V DC  
Termistor 
 
Dokładność pomiaru temperatury:       
±0,3°C  
 
Dokładność pomiaru wilgotności:    
RH-WL02  ±3 % RH  
 
Zasilanie: 
dla wyjścia 4-20 mA 20-35 V DC @500 Ω 
dla wyjścia 0-10 V DC 17-34 V DC 14-26 V AC (4,7 kΩ min)  
 
Temperatura pracy:       
-10°C do 50°C  
 
Podłączenie: 
Zaciski śrubowe 2,5 mm2      
 
Materiał obudowy:       
ABS       
 
Wymiary obudowy: 
Wysokość 55 mm średnica 90 mm  
 
Otwory montażowe: 
2 otwory 4 mm w odległości 85mm 
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ST2/7/ 2 Urządzenia aktywne systemu BMS 

2.1 Switch 24 porty 10/100/1000 +4 SFP  
Parametry switcha: 

Architektura sieci LAN GigabitEthernet 
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. 
Liczba gniazd GBIC 4 szt. 
Porty komunikacji USB 

Zarządzanie, monitorowanie i 
konfiguracja 

• CLI - Command Line Interface 
• DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol 

(RFC 2131) 
• DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol 

(RFC 2131) 
• FTP - protokół transmisji plików 
• HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
• ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) 
• IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy 
• IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to 

v6 (RFC 1883) 
• RMON - Remote Monitoring 
• RMON II - Remote Monitoring ver. 2 
• SNMP - Simple Network Management Protocol 
• SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 

2 
• SSH - Secure Shell 
• Telnet 
• TFTP - Trivial File Transfer Protocol 

Protokoły uwierzytelniania i 
kontroli dostępu 

• ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 
• ACL bazujący na adresach MAC 
• IEEE 802.1x - Network Login 
• IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access 

Control) 
• IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access 

Control) 
• RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników 
• TACACS+ - Terminal Access Controller Access 

Control System 

Obsługiwane protokoły i standardy 

• IGMP - Internet Group Management Protocol 
• IP multicast 
• IP QoS 
• IPv4 
• IPv6 
• Jumbo frame support 
• IGMP - Internet Group Management Protocol 
• Load Balancing 
• RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników 
• SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 

3 
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• DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 
Algorytm przełączania Store-and-Forward 
Prędkość magistrali wew. 88 Gb/s 
Przepustowość 41,7 mpps 
Bufor pamięci 128 MB 
Warstwa przełączania 2 
Możliwość łączenia w stos Tak 
Maksymalna liczba urządzeń w 
stosie 

4 

Typ obudowy rack 19" 

ST2/7/ 3 Urządzenia zasilania awaryjnego 

3.1 UPS 2kVA  
Parametry UPS: 

Wejście 
Napięcie zasilające 208 / 220 / 230 / 240 VAC 
Zakres napięcia -45% ÷ 20% 
Częstotliwość 50/60 ± 5 Hz 
Wejściowy współczynnik mocy => 0,99 
Wyj ście 
Napięcie nominalne 208; 220; 230; 240 VAC 
Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna ± 1% / ± 3% 
Częstotliwość nominalna 50/60 ± 0,05 Hz 
Odporność na przeciążenia <102% - ciągłe, 125% - 3 min., 150% - 30 

sek., >150% - 1 sek. 
Sprawność w trybie on-line przy cosφ=0,8 i 100% 
obciążeniu/ ECO mode 

91% / 99% 

Baterie 
Podstawowy czas podtrzymania 7 minut 
Start z baterii tak 
Złącze baterii dodatkowych tak 
Czas ładowania 4 - 6 godzin do 90% pojemności 
Wymiary i waga 
Wymiary (SxWxG) UPS 140 x 373 x 422 mm 
Waga UPS 29 kg 
Wymiary (SxWxG) moduł baterii 140 x 242 x 363 mm 
Waga modułu baterii 19 kg 
Sygnalizacja i porty komunikacyjne 
Wskaźnik stanu pracy Wskaźnik LED, alarm dźwiękowy 
Komunikacja RS-232, SNMP Slot  
Warunki środowiskowe 
Poziom hałasu < 42 dB (A) 
Dopuszczalna temperatura pracy 0 °C ÷ 40 °C 
Zalecana temperatura pracy 15 °C ÷ 25 °C 
Temperatura składowania - 20 °C ÷ 40 °C 
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Wilgotność 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) 
Normy 
Odporność na zakłócenia EN 50091-2 
Bezpieczeństwo TÜV, CE, EN 50091-1 
 


