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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT W LUBLINIE 

 
INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 2  

PROJEKT BUDOWLANY 
OPIS 

  

                                                                                                 

1 DANE OGÓLNE PROJEKTU 

 

1.1 Nazwa inwestycji 

Inwestycja nosi nazwę:  

“Innowacyjne Centrum Patalogii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie”  

 

 

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 

Lublin. 

 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. 

 

1.4 Data wykonania projektu 

Projekt został wykonany w grudniu 2011 r. 

 

 

2 NAZWA OPRACOWANIA 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– Instalacja  Detekcji Gazu dla Budynku 2, dla zadania 

Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 
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ST Część ogólna 

3 WSTĘP 

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiOR) 

  

Przedmiotem niniejszej STWiOR jest INSTALACJA  DETEKCJI GAZU DLA 

BUDYNKU 2 zgodnie z zamierzeniem budowlanym „BUDOWA CENTRUM 

INNOWACYJNEGO PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU 

PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” 

3.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3.3 Zakres robót objętych STWiOR. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII I TERAPII 

ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” w zakresie projektu 

wykonawczego INSTALACJA  DETEKCJI GAZU DLA BUDYNKU 2. 

 

3.4 Określenia podstawowe i definicje. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 

równoważne z:  

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 

MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami 

branżowymi, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 

 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Definicje pojęć: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

wykonawca - osoba wykonująca roboty budowlane 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 

wymagane) wraz z załączonym projektem budowlanym, protokół odbioru końcowego, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 

użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
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w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do ponownego montażu. 

aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony 

jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 

(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 

certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 

i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono 

zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 

technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 

z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania 

i zatwierdzania kryteriów technicznych 

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu 

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa 

z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN) 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 

posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej 

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie odpowiedzialny również za 

ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia 

do daty odbioru końcowego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania 
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i odbioru robót.  
 

3.5.1  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy zawartej 

z Wykonawcą przekaże teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami 

prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodnioną w umowie ilość 

egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac 

budowy”. 

3.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania lub materiały 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz Specyfikacją Techniczną. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 

że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

celem powiadomienia projektanta pełniącego nadzór autorski i podjęcia dalszych 

stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie 

przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robót, którzy będą 

odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

 Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn: 

„Instalacja  Detekcji Gazu dla Budynku 2” 

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien opracować 

i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy 

i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

3.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca 

będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
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i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 

3.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

3.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę 

polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością gospodarczą, celem 

możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 

3.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając stosowne 

dokumenty. 
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3.6 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 48321000-4  Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD) 

48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 

4 MATERIAŁY 

4.1 Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń. 

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich 

szczegółową charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna. 

 

4.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

4.3 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

 

4.4 Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający 

dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wykonany na 

własne ryzyko Wykonawcy. 
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4.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy. 

 

4.7 Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych). 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub 

urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż przewidzianych w projekcie lub 

Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od zaprojektowanych, 

poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, oraz przedstawi 

stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich zgodność z branżowymi przepisami 

szczegółowymi. 

5 SPRZĘT 

Na placu budowy powinien być używany tylko sprzęt w pełni sprawny nie 

zagrażający zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś liczba i wydajność sprzętu musi 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo personelu jakość wykonywanych robót 

oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 

teren budowy. 
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7 WYKONANIE ROBOT 

7.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

prawidłową jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada za 

dokładne wytyczenie w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z podanymi 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 

poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Kontrole międzyoperacyjne. 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie, 

 sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych elementów, 

8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może w dowolnym momencie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.4 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 

technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane prze Specyfikację 

Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniających wymogów będą odrzucone. 

8.5 Dokumenty budowy. 

1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan techniczny obiektu i wszystkie kwestie związane 

z zarządzaniem budową.  Każdy zapis powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 

i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

 dane na temat jakości materiałów, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.  
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się 

do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

2) Atesty materiałów. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

3) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokoły odbioru, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 harmonogram realizacji robót 

 korespondencję na budowie. 

 

4) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana korespondencji. 
Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9 OBMIAR ROBOT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu ilościowego 

wykonanych prac.  

 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, 

roboty podlegają następującym odbiorom: 
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 odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR 

i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzję dokonania potrąceń. 

10.3 Odbiór częściowy. 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót przyjęcia dokumentów 

o których mowa w pt. 8.4.2 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
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przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 aprobaty techniczne, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia 

jakości, 

 inwentaryzację powykonawczą robót i sieci, 

 kopię dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać. 

1. zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. Odbiór 

pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się jego dokonanie na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór 

ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego 

Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach 

określonych w umowie. 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 

podczas prowadzenia robót. 
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ST/ 1 Montaż kabli  

1.1 Kabel LiYCY 

Kable ekranowane LIYCY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, 

kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za 

pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i 

automatyki. 

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i 

zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych. 

Specjalna konstrukcja pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu 

wytrzymałości mechanicznej. 

Kable nadają się do zastosowań elektroenergetycznych, dla których prądy nie przekraczają 

dopuszczalnych obciążalności prądowych podanych w informacji technicznej. 

Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. 

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. 

 

BUDOWA 

 żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych  

(druty ocynowane na życzenie) 

 izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) 

 żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek 

 kolory izolacji żył wg normy DIN 47100 

 ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową 

 ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych,  

optyczna gęstość krycia ekranu >80 % 

 powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze szarym RAL 7001  

(inne kolory na życzenie) 

Przekrój [mm
2
] 0,14 0,25 0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 

Wartość szczytowa napięcia pracy [V] 350 350 350 500 500 500 500 500 

Próba napięciowawartość skuteczna 

napięcia przemiennego, 50 Hz 
[V] 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 

Rezystancja żyły- maks.( w 

temperaturze 20°C) 
[/km] 138,0 79,0 57,0 39,0 26,0 19,5 13,3 7,98 

Pojemność między żyłamiprzy 1 

kHzwartość orientacyjna 
[nF/km] 100 110 110 120 120 130 130 130 

Napięcie pracy Uo/U : 300/300 V 

Rezystancja izolacji- min. : 20 Mx km 

Indukcyjność- wartość orientacyjna : 0,7 mH/km 

Impedancja- wartość orientacyjna : 80 

Zakres temperatury pracy: 

- instalacja na stałe : -30 do +80 °C 

- instalacja ruchoma : -5 do +70 °C 

Minimalny promień zginania : 15 x średnica kabla 
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Palność kabla : kable nie rozprzestrzeniają płomienia 

Próby palności 

: - DIN EN 50265-2-1 

: - IEC 60332-1 

- PN-89/E-04160/55 metoda 1 

Wykonanie w oparciu o normy 
: - VDE 0812 

: - VDE 0814 

 

 

ST/ 2 Detektory gazu 

2.1 Sondy pomiarowe G1  

Liczba sond pomiarowych G1 zależy od: 

- wielkości kontrolowanego pomieszczenia 

- lokalizacji sond pomiarowych w pomieszczeniu 

- od rodzaju istniejącej wentylacji 

Sondy pomiarowe typu G1 wyposażone w czujniki substancji gazowych 

przeznaczone są do detekcji / wykrywania i kontrolowania wielkości stężenia gazów w 

powietrzu. W zależności od warunków pomiaru i wymagań użytkownika w sondach 

stosowane są czujniki półprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne, optyczne i 

podczerwone.  

Parametry pomiarowe: 

 



str. 19 
 

2.2 Jednostka centralna  
 

Jednostki centralne prezentują rezultaty pomiarów sond pomiarowych, sygnalizują 

akustycznie i optycznie pojawienie się alarmu na którejkolwiek sondzie pomiarowej, 

analizują stan systemu i informują o zaistniałych awariach, przekazują informacje o 

wynikach, parametrach i alarmach systemu do systemów nadrzędnych, wykonawczych, 

rejestrujących lub bezpośrednio do użytkownika. Mogą być wykorzystane w obiektach 

przemysłowych, naziemnych wszystkich gałęzi przemysłu . 

Jednostka ta potrafi: 

 równoległa prezentacja wyników na wyświetlaczu cyfrowym 

 obsługuje od 1 do 8 szt. sond pomiarowych typu G1 

 wskazanie przekroczeń 2 wartości stężenia (progi alarmowe) dla każdej 

kontrolowanej substancji gazowej 

 generuje sygnał alarmowy po przekroczeniu progów alarmowych 

 możliwość łatwej nowelizacji oprogramowania centralki, 

 możliwość modyfikowania serwisowego oprogramowania, 

 możliwość zmiany w zakresie konfiguracji obsługiwanych sond pomiarowych, 

 możliwość rozbudowy o dodatkowe sondy pomiarowe 

 wskaźnik awarii systemu 

Opcjonalnie: 

- może przekazywać informacje o wynikach, parametrach i alarmach systemu do systemów 

nadrzędnych, wykonawczych , komputera.- port RS232C 

-może generować alarm zewnętrzny (na zewnątrz pomieszczenia, 

budynku) akustyczny / akustyczno-optyczny po przekroczeniu wartości progów 

alarmowych / 

krytycznych mierzonych wielkości. 

 

Pozostałe parametry : 
WYŚWIETLACZ      cyfrowy LCD 2x40 

ZASILANIE       12V DC 

ZABEZPIECZENIE GŁOWNE    2 A 

POBOR MOCY      poniżej 10W 

TEMPERATURA PRACY     -10 C - +50 C 

WILGOTNOŚĆ OT. PRACY    15% do 90% RH 

MAX ODLEGŁOŚĆ CENTRALKA-SONDA  1000 m 

 


