

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę realizacji działań promocyjnych projektu pt. **Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami**

(Numer ogłoszenia: 196440 – 2013, Nr sprawy: WDz/PN/1/2013/PLBYUA)

Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zmienia treść SIWZ:

1) w zakresie **§ 4 ust 2. lit. d umowy** nadając mu brzmienie:
„Etap IV obejmujący: przygotowanie i druk materiałów informacyjnych (część 2: pozostałe materiały – wersja polska i ukraińska), reklamy w prasie branżowej (w Polsce i na Ukrainie),”

2) w zakresie **§7 ust. 5 umowy** nadając mu brzmienie:

„Wynagrodzenie będzie płatne w następujących ratach:

- a. Rata I po wykonaniu etapu I o którym mowa w §1 ust.2 w wysokości 7,4 % wynagrodzenia o którym mowa w ustępie 1*
- b. Rata II po wykonaniu etapu II o którym mowa w §1 ust.2 w wysokości 26,5 % wynagrodzenia o którym mowa w ustępie 1 ewentualnie pomniejszona zgodnie z ust.3.*
- c. Rata III po wykonaniu etapu III o którym mowa w §1 ust.2 w wysokości 26,2 % wynagrodzenia o którym mowa w ustępie 1*
- d. Rata IV po wykonaniu etapu IV o którym mowa w §1 ust.2 w wysokości 13,4 % wynagrodzenia o którym mowa w ustępie 1*
- e. Rata V po wykonaniu etapu V o którym mowa w §1 ust.2 w wysokości 26,5 % ewentualnie pomniejszone zgodnie z ust.3.”*

3) w zakresie **Załącznika nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie: VII Organizacja konferencji inaugurującej projekt (w Polsce)

Podzadanie: E przygotowanie materiałów dla 50 uczestników (pakiet dla każdego uczestnika)

Zestaw musi zawierać m.in. następujące elementy:

„notesy A4” **należy zastąpić** „notes A4”

Zadanie: VIII Organizacja konferencji zamykającej projekt (na Ukrainie)

Podzadanie: E przygotowanie materiałów dla 50 uczestników (pakiet dla każdego uczestnika)

Zestaw musi zawierać m.in. następujące elementy:

„notesy A4” **należy zastąpić** „notes A4”

4) w zakresie **Załącznika nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia:**

Harmonogram oraz procedura realizacji zadań i etapów

Etap IV

Zadanie: przygotowanie i druk materiałów informacyjnych (część 2) – ostateczny termin odbioru zadania- wersja ukraińska

„Maksymalnie 65 dni roboczych” **należy zastąpić** „Maksymalnie 65 dni roboczych od podpisania umowy”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził

**Kanclerz UP w Lublinie
dr inż. Henryk Bichta**