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Lublin, dn. 08.01.2015 r.
Odpowiedzi na zapytania 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania usługi dostępu do Internetu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz 
z odpowiedziami.
1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert do 20.01.2015r. celem określenia możliwości technicznych świadczenia usług w poszczególnych lokalizacjach. 

Odp. Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.
2. W odniesieniu do umów, czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, 
że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie / nienależyte wykonanie umowy następujące z przyczyn przez niego zawinionych. Powyższe dotyczy również terminowej realizacji przedsięwzięcia. 

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.
3.W odniesieniu do projektu umów, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie dot. kar umownych dodatkowego zapisu  za w następującym brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający 
na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% wartości Umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.
Uzasadnienie: W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty 
z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia. Co więcej chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda będzie wyższa niż wysokość kar umownych, stąd też interes Zamawiającego jest zabezpieczony należycie. 

4. Prosimy o modyfikację zapisów dot. czasu usuwania, awarii, wnosimy aby czas usuwania awarii był zgodny z regulaminem SLA  Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji.


5. Wnosimy o modyfikację zapisów dot.  potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury). Kary umowne winne być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym a samodzielne potrącanie kary może doprowadzić do poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy dotyczącymi rozliczeń oraz stwarza możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.
W imieniu Zamawiającego

Z-ca Kanclerza
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