

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Głęboka 30 w Lublinie do wymogów Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w ww. postępowaniu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy LIDER & PARTNERS sp. z o.o. Rogóźno 25 A, 21-075 Ludwin. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 343 170,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt zł 00/100).

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, „Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek”, Zamawiający dokonał poprawek omyłek rachunkowych w następujących ofertach:

- 1) w ofercie Wykonawcy Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak sp. z o.o. ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łączna, w kosztorysie ofertowym w branży sanitarnej w pozycji 58 błędnie wpisano normę robocizny na 1 km zamiast na 1 m. W wyniku poprawienia ww. omyłki pozycja nr 58 zmniejszyła się o 10 171,39 zł brutto, w związku z powyższym zmieniła się cena ofertowa brutto i po poprawieniu wynosi 350 507,23 zł brutto,
- 2) w ofercie Wykonawcy NICE HAUSE Monika Zajac, ul. Hutnicza 28/27, 20-218 Lublin, w kosztorysie ofertowym w branży sanitarnej w pozycji 58 błędnie wpisano normę robocizny na 1 km zamiast na 1 m. W wyniku poprawienia ww. omyłki pozycja nr 58 zmniejszyła się o 11 493,58 zł brutto, w związku z powyższym zmieniła się cena ofertowa brutto i po poprawieniu wynosi 339 755,93 zł brutto.

**Załącznik:**

1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

**W imieniu Zamawiającego**

KANCLERZ

  
mgr Grażyna Szymczyk

**Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	punkty w kryterium Cena 60%	punkty w kryterium termin gwarancji 20%	punkty w kryterium termin wykonania 20%	Razem punkty
1	ADABUD sp. z o.o. ul. Wolińskiego 20/107 20-491 Lublin	432 251,08 zł/ -----	60 m-cy/ -----	120 dni/ -----	Oferta odrzucona
2	Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak sp. z o.o. Ul. Stefanii Pawlak 28 21-010 Łęczna	350 507,23 zł/ 58,16 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	98,16 pkt
3	LIDER & PARTNERS sp. z o.o. Rogóżno 25 A 21-075 Ludwin	343 170,00 zł/ 59,40 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	99,40 pkt
4	„POL-BUD” Jacek Poleszak Dys, ul. Kwiatowa 29, 21-003 Ciecierzyn	464 715,08 zł/ 43,87 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	83,87 pkt
5	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin	442 622,68 zł/ 46,05 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	86,05 pkt
6	„GELA” Usługi Budowlane Barbara Jabłońska Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna	381 724,39 zł/ 53,40 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	93,40 pkt
7	DEBAU Paweł Pawlak Ul. Chełmska 13, 22-235 Hańsk	420 058,09 zł/ 48,53 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	98,53 pkt
8	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Wróbel Jaszców 238, 21-020 Milejów	364 648,00 zł/ 55,90 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	90 dni/ 20 pkt	95,90 pkt
9	Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Henryk Pytka Nasutów 167, 21-025 Niemce	378 831,50 zł/ 53,81 pkt	60 m-cy/ 20 pkt	120 dni/ 15 pkt	88,81 pkt
10	NICE HAUSE Monika Zajac Ul. Hutnicza 28/27 20-218 Lublin	339 755,93 zł/ 60 pkt	48 m-cy/ 16 pkt	120 dni/ 15 pkt	91 pkt