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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla zwierzat w budynku
Wiwarium UP w Lublinie, ul. Gteboka 30.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Niniejsza STWIORB dotyczy wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych:
¢ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
¢ instalacja wody chtodniczej.
w pomieszczeniach dla zwierzat w budynku Wiwarium UP w Lublinie, ul. Gteboka 30 na
podstawie projektu wykonawczego ww. instalacji.

Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami, Kkosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant zgadza sie na ewentualng zamiane urzadzen na urzadzenia
o parametrach nie gorszych, niz zawartych w dokumentaciji technicznej. Poza tym wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych

Z niniejszg dokumentacja.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamowienia przewiduje sie jako prace towarzyszgce roboty
budowlane zwigzane z prowadzeniem kanatdéw wentylacyjnych oraz rurociggdbw wody
chtodniczej, a takze wykonanie robét wykonczeniowych w pomieszczeniach. Nie przewiduje

sie robot tymczasowych.



1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedg okreslone w dokumentacji projektowej pomieszczenia dla
zwierzgt w budynku Wiwarium UP w Lublinie, ul. Gteboka 30.

Na terenie wokot budynku istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatbw o duzych
gabarytach. Kanaty, przewody, rury, urzgdzenia, narzedzia do pracy mogg by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych, udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych robot.
Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne
dla pracownikéw. W istniejgcym budynku mozna korzysta¢ z WC.

Mozliwo$¢ wykonywania prac w istniejgcych pomieszczeniach nalezy kazdorazowo

uzgadniac¢ z osobami odpowiedzialnymi za te pomieszczenia.

1.5. Roboty objete zaméwieniem majg nastepujace kody wg Wspodlnego Stownika
Zamowien

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania,

gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacii,
2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu

do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,



3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, wydat o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Materiaty o duzych gabarytach, jak rury stalowe, kanaty wentylacyjne, powinny by¢
przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem, w miejscu do tego wyznaczonym.
Armatura, urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, w

opakowaniach fabrycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiadac¢ narzedzia i sprzet typowy
dla wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem,
mtoty wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, gwintownice reczne i mechaniczne, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne

i czyste ubranie ochronne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedag
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z
hurtowni lub od producenta. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym

transportem bedgcym w dyspozycji dostawcy, badz transportem wynajmowanym.



Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozy materiatéw i urzadzen o

mniejszych gabarytach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogdélne

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wody chtodniczej powinny
zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

g) bezpieczenstwa uzytkowania.

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich prawidtowe
uzytkowanie, zgodne z ich przeznaczeniem i zatozeniami projektow tych instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie

zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych.

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor w instalacjach powinny umozliwic tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a

obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja



uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikow i

wieszakdw) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji

wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytoéw lub innych trwatych podparc.

|zolacje cieplne i chtodnicze

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji protokotem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢é wykonana w sposOb  zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczanie

Przewody, kanaty i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projektach technicznych, w zaleznosci od instalacji. Oznaczenia

nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w miejscach



dostepu do armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow

instalaciji.

5.2.Instalacje sanitarne

Zakres robot obejmuje przebudowe systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla
zwierzgt w budynku Wiwarium w Lublinie przy ul. Gtebokiej 30. Istniejgcy uktad klimatyzaciji
sktada sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej VTS typ CV-P 2-L/NS-74A/7-7 (2660m3/h), w
sktad ktérej wchodzi przepustnica, filtr wstepny, nagrzewnica wodna, wentylator nadmuchu,
ttumik akustyczny. Centrala wyposazona jest w standardowg automatyke. Na kanale
nawiewnym poza centralg zainstalowana jest chtodnica freonowa z agregatem
skraplajgcym umieszczonym na $cianie zewnetrznej budynku o mocy 12 kW. Powietrze
wentylacyjne jest przesytane do poszczegdlinych pomieszczen kanatami wentylacyjnymi
wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew z pomieszczen odbywa sie kanatami
wentylacyjnymi do wspdlnego wentylatora dachowego WD 31,5 umieszczonego na dachu
budynku. Obecny system wentylacji nie spetnia wymogdéw w zakresie ilosci powietrza,

temperatury i wilgotnosci w rozpatrywanych pomieszczeniach.

5.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja  klimatyzacji ma  zapewnic: 15-krotng ~ wymiane  powietrza
w 5 rozpatrywanych pomieszczeniach, temperature w granicach 20°C (x1°C)
i wilgotnos¢ wzgledng 55% (£10%). Dla powyzszych wymagan istniejgca centrala
wentylacyjna pozostanie bez zmian. Istniejacy ukfad chtodzenia z chtodnicg i agregatem
skraplajgcym ulegng likwidacji, gdyz zainstalowana moc chtodnicza nie jest wystarczajgca.

Instalacje klimatyzacyjng w obrebie pomieszczen klimatyzowanych projektuje sie z
kanatow prostokatnych typu A/l ocynkowanych. Czes¢ istniejgcych kanatow wentylacyjnych
w pomieszczeniach dla zwierzat w piwnicy oraz na parterze w czesci biurowej nad stropem
podwieszanym nalezy zdemontowa¢. W ich miejsce nalezy wykona¢ nowe kanaty o
odpowiednich wymiarach zgodnie z dokumentacjg projektowg. W stropie podwieszanym
parteru nalezy zamontowac¢ chtodnice glikolowg oraz nagrzewnice elektryczng. Nawilzacz
zamontowany bedzie w piwnicy. Wszystkie kanaty projektowane nalezy zabezpieczy¢
izolacjg termiczng z wetny mineralnej o grubosci 40 mm z zewnetrzng powierzchnig
zabezpieczajgcg z folii aluminiowej.

Sterowanie pracg centrali umozliwi nowa automatyka, ktéra bedzie sterowata praca

centrali i pozostatych urzadzen.



Przewidziano realizacje automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach
poprzez czujnik temperatury w kanale wywiewnym. Utrzymanie odpowiedniej temperatury
wywiewu odbywac sie bedzie poprzez grzanie lub chifodzenie powietrza nawiewanego,
realizowane za pomocg zaworu tréjdrogowego mieszajgcego montowanego na przewodzie
zasilajgcym instalacji ciepta technologicznego lub czynnika chtodniczego, ktérego ilosé
reguluje zawor trojdrogowy, zamontowany przed chtodnicg. Odpowiednia wilgotnos¢ w
pomieszczeniach utrzymywana bedzie przez nawilzacz parowy lub w przypadku zbyt duzej
wilgotnosci przez osuszanie na chtodnicy glikolowej.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac¢ przegladu, regulacji i

pomiarow wydajnosci wentylacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokot.

5.2.2. Instalacja wody chiodniczej na potrzeby systemu wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji

Dla zasilenia w chtéd i ciepto centrali klimatyzacyjnej przewidziano agregat wody
lodowej z inwerterowg technologia w wersji rewersyjnej pompy ciepta o wydajnosci
chtodniczej 27,2 kW i wydajnosci grzewczej 33,6 kW. Agregat wody lodowej wyposazony
jest w wymienniki ciepta, uktad sprezarkowy inwerterowy, wentylatory, zbiornik buforowy,
naczynie wzbiorcze, pompe wodng, oraz petng automatyke. Agregat zlokalizowany zostanie
na $cianie budynku. Parametry pracy wody lodowej 11/6°C.

Jako armature nalezy zastosowac:

— zawory odcinajgce kulowe do instalacji napetnionych mieszankg woda-glikol p=0,6 MPa,
t=0-40 °C,

— filtry siatkowe gwintowane,

— zawory regulacyjno - pomiarowe,

— odpowietrzniki automatyczne,

— zawor tréjdrogowy.

Instalacje wody chtodniczej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych $rednich ze
szwem wg PN-H-74200:1998, tgczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg nalezy
wykonac jako gwintowane i kotnierzowe.

Rurociggi zaizolowac otuling izolacyjng - plastyczng piankg na bazie syntetycznego
kauczuku (elastomer). Grubos¢ izolacji wewngtrz budynku réwna 25 mm, natomiast na
zewnatrz 50 mm. Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach chtodniczych powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Na kanale nawiewnym

zainstalowana bedzie chtodnica (nagrzewnica) przystosowana do pracy z czynnikiem



chtodniczym glikolowym. Zadaniem chtodnicy jest utrzymanie temperatury na poziomie
20°C i wilgotnosci na poziomie 55% (odwilzanie). Za chfodnicg zainstalowana zostanie
nagrzewnica wtorna elektryczna dla utrzymania temperatury 20°C, w okresach niskich
temperatur zewnetrznych i przy schtodzeniu powietrza dla odwilzania. W okresie letnim
nagrzewnica wstepna wodna, zainstalowana w centrali wentylacyjnej nie pracuje z powodu

wylgczenia czynnika grzewczego sieciowego.

5.2.3. Instalacja odprowadzania skroplin
Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z chtodnicy glikolowe;.
Instalacje odprowadzenia skroplin potgczy¢ z istniejgcg instalacjg kanalizacyjng poprzez

syfon. Instalacje odprowadzania skroplin wykonac¢ z rur PVC.

5.2.4. Roboty budowlane
Roboty budowlane obejmuija:
— demontaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach,
— wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach, wraz z ich uzupetnieniem po montazu
kanatow,
— wykonanie izolacji akustycznej jednej ze $cian,
— odtworzenie sufitu podwieszanego, z wykorzystaniem materiatow z demontazu,
— usuniecie zdemontowanych elementéw instalacji oraz gruzu z budynku wraz z

wywiezieniem i utylizacja.

5.2.5. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmujg: demontaz kanatdw wentylacyjnych, kratek,

ttumikow, chtodnicy oraz agregatu skraplajgcego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg, z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze

szczelnosci, czystosci urzgdzen wentylacyjnych i systemu rozprowadzenia powietrza,



zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji i realizacji zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robé6t. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
zwymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaC za niezgodng

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Badanie odbiorcze poszczegdlnych instalacji
6.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W zakresie wykonawstwa, badan odbiorczych oraz odbiorow technicznych instalacji
wentylacji obowigzuje odpowiedni zeszyt wymagan technicznych COBRTI INSTAL:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Kontrola jakoSci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

e sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen, kanatbw wentylacyjnych, izolacji i
paroszczelnych z projektem,

e sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpor pod kanaty,

e sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

e sprawdzenie stanu czystosci urzgdzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

e sprawdzenie realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,
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e sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji montazowych i wsporczych,

e sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie
powodujgcy przenoszenia drgan,

e sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow,

e przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia, kanaty i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotdbw wg DTR

producenta.

Badanie centralnych urzadzen wentylacyjnych

e Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaob,

e Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych),

e Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i fgcznikdw elastycznych,

e Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

e Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowe;.

Badanie sieci przewodow

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe

i kontrole dotykowa,

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikdéw i wywiewnikow

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Kontrola dziatania instalacji

e Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych wydajnosci,
e Regulacje strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych,

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
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Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych,

Nastawienie uktadu regulaciji,

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi,

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrolg dziatania nalezy objgé nastepujgce urzadzenia i elementy:

Centrala klimatyzacyjna z wbudowanym filtrem, wentylatorem, nagrzewnica,
chtodnica,

Przepustnice,

Nawiewniki i wywiewniki,

Elementy regulacyjne i szafy sterownicze.

Procedura wykonywania pomiaréow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig

wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow

pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzgddéw pomiarowych, a informacje

te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

6.2.2.

Instalacja wody chtodniczej

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:
sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,
sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

sprawdzenie jakosci wybranych rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
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e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy oraz
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,

e sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpér ruchomych oraz punktéw statych,

e sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na
skutek wydtuzen cieplnych,

e sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji,

e przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR
producenta.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed wykonaniem izolaciji.

Przebieg badania szczelnos$ci instalacji wodnych

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru” COBRTI INSTAL, zeszyty 2 oraz 6, a takze obowigzujgce normy i przepisy.

Przed przystgpieniem do préb nalezy wyptukacC instalacje mieszankg wodno-
powietrzng. Nastepnie instalacje nalezy poddac probie hydraulicznej na zimno na ci$nienie
0,6 MPa, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i wykona¢ probe podczas
pracy, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementow instalacji. Na wszystkie badania i proby

nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych przewodoéw

Badania odbiorcze zabezpieczehh antykorozyjnych instalacji powinny by¢

przeprowadzane po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
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wykonaniem izolacji termicznej. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny i
szczelno$e.

Po przeprowadzeniu badan powinien byC sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym

instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatezienia przewodow, przewody gazowe i cieczowe sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien byC sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym

instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Wymagania odnosnie przedmiaru robdt zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek miar robé6t oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdét lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie, w tym np.:
a) dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tgcznikow,
c) dtugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,
Obmiar obejmuje:
- mb i Srednice montowanych rur oraz ich rodza;,
- ilos¢, rodzaj i wielko$¢ zamontowanych urzgdzen,
- m? powierzchni kanatéw wentylacyjnych,

- m? wykonanych robét budowlanych.
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Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac
montazowych:

a) obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot
b) obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robét. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

6.4. Odbiory robét

Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac¢ prace, ktorych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw i kanatoéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy;

e w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem,

e w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z

projektowanym spadkiem,

e w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja

cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania roboét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych

odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania roboét, albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robét, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robodt. Bedg to roboty zabezpieczen antykorozyjnych, uszczelnienia w

przepustach.

Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy poszczegdlnych instalacjach, tgcznie
z wykonaniem izolacji,

b) instalacje napetniono czynnikami roboczymi,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie w ruchu ciggtym,

e) zakonczono uruchamianie instalacji wentylacyjnej obejmujagce w szczegdlnosci
regulacje przeptywow powietrza, podczas ktérych centrale wentylacyjne
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniaty uzyskanie zatozonych parametrow
powietrza (temperatura, przeptyw, wilgotnos¢),

Nastepnie wykonawca zgtasza inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosba

o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje

odbioru kohcowego, sktadajgcg sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale
wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym poszczegdlnych instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
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c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢, czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg

lub innymi przyczynami.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie poszczegdlnych robot montazowych wszystkich instalacji moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich kornicowym odbiorze lub
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etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny

z harmonogramem finansowym.
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stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728, z pdzn. zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 Nr 99 poz. 673, z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401, z p6zn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
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10.PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

11.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

12.PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

13.PN-EN 1507:2007- Wentylacja budynkéw- przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym- wymagania dotyczgce wytrzymatos$ci i szczelnoSci.

14.PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — procedura badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji

15.PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych— Wymagania wytrzymato$ciowe

16.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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