

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DS Manhattan - roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Langiewicza 6
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Genca (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
1	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1	0235-07				
	kalk. własna				
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-15	Montaż nowych brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90	kpl.		
d.1	0223-02				
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06				
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR-W 4-02	Wymiana brodzika 80x80 - Materiał Inwestora	kpl.		
d.1	0222-03				
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - Materiał Inwestora	kpl.		
d.1	0219-04				
	kalk. własna				
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03				
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - Materiał Inwestora	szt.		
d.1	0224-01				
	kalk. własna				
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2		Roboty budowlane			
8	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych	plyt.		
d.2	0819-01	15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza			
		50	plyt.	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych	m		
d.2	0817-06				
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000