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2020 Manhattan-remonty.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNR 4-02
0235-07
kalk. własna

Demontaż brodzika kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

2
d.1

KNR 2-15
0223-02

Montaż nowych brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90 kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

3
d.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

4
d.1

KNR-W 4-02
0222-03

Wymiana brodzika 80x80  - Materiał Inwestora kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1

KNR 4-02
0219-04
kalk. własna

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - Materiał
Inwestora

kpl.

40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

6
d.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

7
d.1

KNR 4-02
0224-01
kalk. własna

Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej -  Materiał Inwestora szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2 Roboty budowlane
8

d.2
KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

50 płyt. 50,000
RAZEM 50,000

9
d.2

KNR 4-01
0817-06

Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych m

40 m 40,000
RAZEM 40,000
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 38529 Użytkownik: Techniczny


