UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : DS Manhattan - roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI  :  Lublin, ul. Langiewicza 6
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ADRES INWESTORA  :  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tadeusz Genca (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2020
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.05.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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2020 Manhattan-remonty.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.1/0235-07
kalk. wlasna
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 2-15 Montaz nowych brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90 kpl.
d.1/0223-02
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-06
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika 80x80 - Materiat Inwestora kpl.
d.1/0222-03
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
5/KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - Materiat |kpl.
d.1/0219-04 Inwestora
kalk. wlasna
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
6|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 4-02 Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej - Materiat Inwestora szt.
d.1/0224-01
kalk. wlasna
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
2 Roboty budowlane
8|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych ptyt.
d.2|0819-01 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
50 ptyt. 50,000
RAZEM 50,000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw z mas szpachlowych m
d.2|0817-06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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