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Lublin, dn. 04.12.2012 r.
Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.
Grupa zapytań nr 1:*
1. Zwracamy sią z prośbą o udostepnienie przedmiarów.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

2. Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej tj. *.dwg lub *.dxf.

Odp. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji edytowalnej *.dwg lub *.dxf.

Grupa zapytań nr 2:
1. Czy w formularzu elementów rozliczeniowych  w pozycji   1.29 -  Architektura wnętrz i meble stałe należy uwzględnić wszystkie elementy wyposażenia opisane jako stałe znajdujące się w zestawieniach wyposażenia  budynku B1 i B2 z katalogu „PB Technologia” ? 

Proszę o jednoznaczne określenie jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić.

Odpowiedź: 
Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia z wyjątkiem elementów wymienionych w dokumencie „Dodatkowe wytyczne, wymagania i wyjaśnienia Zamawiającego” z zastrzeżeniem, że wycenie nie podlegają elementy (UMZAB, ZL1, ZL1O, ZL2, ZL2L, ZL2O, ZLLC, ZMIX, ZLUM).
Zamawiający zmienia w/w wykaz elementów objętych niniejszym zamówieniem w taki sposób, że wykreśleniu ulega 10 pozycji, których nie należy wyceniać. Pozostałych 16 elementów wyposażenia jest objęte zamówieniem i należy je wycenić w punkcie 1.29 Formularza Elementów Rozliczeniowych.

	WMK
	Wanna do mycia konwi

	SMR
	Stanowisko do mycia rąk (4 stanowiska)

	UMZAB
	Umywalka w zabudowie z zestawem umywalkowym

	ZL1
	Zlewozmywak w zabudowie

	ZL1O
	Zlewozmywak jednokomorowy nierdzewny z ociekaczem w zabudowie

	ZL2
	Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny w zabudowie

	ZL2L
	Zlew laboratoryjny dwukomorowy

	ZL2O
	Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem

	ZLLC
	Zlew laboratoryjny ceramiczny

	ZLMU
	Zlew do mycia obuwia

	ZMIX
	Zlewozmywak z mikserem w odpływie

	ZTSP
	Zawór tlenu,sprężonego powietrza

	UM
	Umywalka

	SUSZ
	Suszarka do rąk

	UST
	Ustęp

	PIS
	Pisuar

	BRO
	Brodzik

	ZU
	Zestaw umywalkowy

	UCHN
	Komplet uchwytów dla osob niepełnosprawnych

	SZ22
	Stanowisko do mycia z dwoma zlewami i umywalką

	ZLUM
	Szafka ze zlewem i umywalką

	ZAL
	Żaluzja 

	ZALE
	Silnik i sterowanie do żaluzji (drogą radiową)

	ZALZE
	Żaluzja elektryczna zewnętrzna 100x200

	ZAY
	Żaluzja łatwozmywalna 

	ZAZ
	Żaluzja z materiałem w pełni zaciemniającym 


Pozostałe wyposażenie z projektu technologii będzie objęte osobnym zamówieniem. 

2. W projekcie wykonawczym – architektura budynek 1 – brak jest zestawień dla fasad aluminiowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o powyższe zestawienia w celu prawidłowej wyceny

Odpowiedź: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
3. Instalacje sanitarne. Proszę o uzupełnienie: specyfikacji elementów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elementów pozostałych instalacji sanitarnych dla budynków nr 1 i 2.

Odp. Załączono STWiOR instalacji sanitarnych w których opisano poszczególne elementy instalacyjne. Ponadto zamieszczono zestawienia materiałowe w projektach wentylacji, w których również znajdują się informacje nt. danego elementu.*
Grupa zapytań nr 3

1. Prosimy o udostepnienia dokumentacji projektowej w wersji DWG, co znacznie ułatwiłoby to opracowanie przedmiarów i oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji dwg. *
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie stał i ruchome zgodnie z wykazem wyposażenia znajdującym się w projekcie technologii.

Odpowiedź:  jak odpowiedź nr 1 w grupie 2. 
3. Jeżeli w ofercie należy ująć tylko wyposażenie stałe to prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy z oznaczeniem „STAŁE” z wykazu wyposażenia w projekcie technologii podlegają wycenie.
Odpowiedź: jak odpowiedź nr 1 w grupie 2.
4. Prosimy o wyjaśnienie w którym punkcie Formularza Elementów Rozliczeniowych (zał. 8 do SIWZ) należy ująć wyposażenie stałe i ewentualnie ruchome.
Odpowiedź:

Punkt 1.29 Formularza Elementów Rozliczeniowych.
5. Jakie elementy należy ująć w pkt. 1.29 -  Formularza Elementów Rozliczeniowych (zał. 8 do SIWZ). Prosimy o wyszczególnienie tych elementów.
Odpowiedź:

W punkcie 1.29 Formularza Elementów Rozliczeniowych należy wycenić elementy wymienione w dokumencie „Dodatkowe wytyczne, wymagania i wyjaśnienia Zamawiającego” z zastrzeżeniem, że wycenie nie podlegają elementy (UMZAB, ZL1, ZL1O, ZL2, ZL2L, ZL2O, ZLLC, ZMIX, ZLUM).
Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2.
6. Prosimy o udostepnienie projektów: „Instalacji elektryczbych dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji” oraz  „Instalacji odgromowych” dla budynku B2. W udostępnionych materiałach brak jest tych projektów dla budynku B2.

Odp. Projekty tych instalacji znajdują się w pliku w podkatalogu 2.4.01,2.4.03-2.4.07 I.E. WEWNETRZNE o nazwie Opis PB bud 2.pdf. Jest to opracowanie zbiorcze zawierające projekty od 2.4.01 do 2.4.07. *
Dot. armatury i przyborów sanitarnych:

7. ZU – zestaw umywalkowy 

Prosimy o podanie jakie elementy wchodzą w skład zestawu oraz ewentualnie o podanie przykładowego producenta, serii. 

ZU zestaw umywalkowy dla niepełnosprawnych
Prosimy o podanie jakie elementy wchodzą w skład zestawu oraz ewentualnie o podanie przykładowego producenta, serii. 

ZU – zestaw umywalkowy śluza – w opisie technicznym Instalacji wod-kan i deszczowej jest zapis, iż w śluzach nad umywalkami przewiduje się zamontowanie baterii obsługiwanych bez kontaktu z dłonią. Prosimy o podanie przykładowego producenta.  
Odpowiedź: Zestaw umywalkowy składa się z (w tym dla osób niepełnosprawnych i w śluzach):
- lustro o wym. 60x90;
- dozowniki mydła (poj. 15l, obudowa metalowa, niewidoczne zawiasy);
- dozownik ręczników (poj. 500 ręczników z okienkiem do kontroli zawartości, niewidoczne zawiasy)
- pedałowy kosz na śmieci (metalowy)

Umywalki, baterie nie wchodzą w skład zestawów umywalkowych.

8. ZL, ZL1 – zlewozmywak w zabudowie. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić zlewozmywak 1-komorowy, nierdzewny bez ociekacza. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana zabudowa, jej wymiarów. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

9. ZL2 – zlewozmywak 2-komorowy nierdzewny w zabudowie. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana zabudowa, jej wymiarów. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

10. ZL1O – zlewozmywak 1-komorowy nierdzewny z ociekaczem w zabudowie. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana zabudowa, jej wymiarów. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

11. SZZ2K – zlewozmywak 2-komorowy nierdzewny z ociekaczem w zabudowie. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana zabudowa, jej wymiarów. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

12. SMR – stanowisko do mycia rąk (4 stanowiska) Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane stanowisko oraz ewentualnie przykładowego producenta. 
Odpowiedź: Stal nierdzewna

13. UMZAB – umywalka w zabudowie z zestawem umywalkowym. Prosimy o podanie jakie elementy wchodzą w skład zestawu,  z jakiego materiału ma być wykonana zabudowa, jej wymiarów. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

14. STZLE – stół ze zlewami zamykającymi wyspę. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany stół, wymiary stołu, a także o podanie czy zlew ma być 1 czy 2-komorowy? Ewentualnie o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

15. ZLUM – szafka ze zlewem i umywalką.  Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana szafka, jej wymiarów, czy zlew ma być 1 czy 2-komorowy, umywalka okrągła czy prostokątna?   Ewentualnie o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

16. UCHN – komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na szeroką gamę uchwytów dla niepełnosprawnych np. umywalkowe, do wc, prysznicowe, proste, uchylne, kątowe – prosimy o podanie ilości oraz jakie uchwyty składają się na komplet.
Odpowiedź: Uchwyty dla osób niepełnosprawnych o następującej specyfikacji: 

Uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7037

Komplet złożony z:

- poręcz umywalkowa lewa

- poręcz umywalkowa prosta

- poręcz prosta dł 60 cm

- poręcz uchylna podłogowa z miejscem na papier

17. ZL1L – zlew laboratoryjny 1-komorowy. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany zlew np. ceramiczny, kamionkowy oraz jego wymiary. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać

18.  ZL2L – zlew laboratoryjny 2-komorowy. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany zlew np. ceramiczny, kamionkowy oraz jego wymiary. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać
19. ZLMU – zlew do mycia obuwia. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany zlew np. ceramiczny, kamionkowy oraz jego wymiary. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Zlew znajdujący się w pom. 31. – ceramiczny, jednokomorowy o wym. 50x50 cm
20. ZMIX – zlewozmywak z mikserem w odpływie. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany zlewozmywak np. ceramiczny, kamionkowy, nierdzewny oraz jego wymiary. Ewentualnie prosimy o podanie przykładowego producenta, serii.
Odpowiedź: Rezygnuje się z dostawy tego elementu i nie należy go wyceniać
21. Dot. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku 2. Prosimy o załączenie materiałowego, oznaczenia na rysunku wskazują, iż takie zestawienie istnieje.

Odp. Zestawienia materiałowe wentylacji dla budynku nr 2 znajdują się w opisie. *
22. Prosimy o podanie przykładowych producentów central wentylacyjnych i klimatyzatorów dla budynku 1 i 2. Ewentualnie o udostepnienie bardziej szczegółowych danych technicznych do ich doboru.

Odp. Zamawiający nie może wskazywać na żadnego z producentów. Opisy central wykonano szczegółowo, zawierają wszelkie dane niezbędne do wyceny. Podawanie danych bardziej szczegółowych wiązałoby się ze wskazywaniem na konkretnego producenta co jest niedopuszczalne w zamówieniach publicznych. *
Grupa zapytań nr 4:

1. Dotyczy elewacji budynku nr 1: prosimy o przysłanie zestawienia stolarki systemowej na profilach aluminiowych oraz zestawienie okien.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
Grupa zapytań nr 5:

1.Na postawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), prosimy o informację czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium/gwarancji należytego wykonania umowy/gwarancji usunięcia wad i usterek przez poszczególnych członków konsorcjum oddzielnie, na łączną kwotę wymaganą dla danego rodzaju zabezpieczenia?

Odpowiedz: W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy  przez poszczególnych członków konsorcjum oddzielnie, na łączną kwotę wymaganą dla danego rodzaju zabezpieczenia,

- wniesienie wadium w formie gwarancji wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty. Stanowisko to potwierdza m.in. wyrok KIO z dnia 31 marca 2008 roku, KIO/UZP 223/08; KIO/UZP 231/08 oraz wyrok Sądu Okręgowy w Poznaniu sygn. II Ca 489/06.  Ponadto Wykonawcy zakładając konsorcjum mają w kwestii składania wadium pełną dowolność i nie ma znaczenia, kto wniesie wadium, ponieważ to od członków konsorcjum zależy, który z nich je wniesie. Tezę tą potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie sygn. akt VI Ca 527/05.

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji wystawionego na pełnomocnika lub jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem umowy. 

Grupa zapytań nr 6:
Branża Budowlana
1. Czy wyposażenie stałe i  ruchome zawarte w zestawieniu wyposażenia dla budynku nr 1 i 2 w projekcie budowlanym technologia jest w zakresie opracowania oferty? 

Jeśli tak to prosimy o zweryfikowanie zestawień wyposażenia pomieszczeń w budynkach nr 1 i 2 ponieważ nie ma zgodności między rysunkami „branża technologia” a tabelarycznym zestawieniem; 

dla przykładu w budynku nr 2, II piętro:

● pom.204A: 
- na rysunku jest regał RGD 160*60, którego nie ma w zestawieniu tabelarycznym;  

- na rysunku nie ma wózka sprzątacza WSP1 natomiast jest on wykazany w zestawieniu;

● pom.207:

- w zestawieniu ujęte są analizatory AZB, AZH, AZJ, AZM które nie są pokazane na rysunku

- w zestawieniu ujęte są wirówki WIR, aparat do elektroforezy AEF, szafki wiszące SWISZ, krzesła laboratoryjne KL1 które nie są pokazane na rysunku

Takie rozbieżności są niemal w każdym pomieszczeniu w obu budynkach.

Ponadto w tabelach używa się słowa „zabudowa ZAB” bez danych wymiarowych i informacji co ma być zabudowane; na rysunkach podane są symbole tych zabudów np.ZABG41.5/55, ZAB10/75, ZAB4, ZAB5.38……….. ale nie ma rysunków przedstawiających te zabudowy. 

W tabeli zbiorczej wyposażenia występuje MPP-zestaw materacy, poduszek, podgrzewaczy szt.1; pytanie brzmi, czy według Zamawiającego w skład zestawu wchodzi po jednej sztuce: materac+poduszka+podgrzewacz?

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź w grupie 2, pytanie nr 1.
2.  Stwierdzamy brak zestawienia stali zbrojeniowej w dokumentacji konstrukcyjnej budynku nr 1. Prosimy o udostępnienie w/w zestawienia.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o zestawienia stali
3. Zakres prac do przedmiarowania jest bardzo duży w poszczególnych branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, natomiast czas na sporządzenie oferty krótki. Dla ułatwienia prac i pomocniczo do opracowania ceny ofertowej, zwracamy się z prośbą o przysłanie przedmiarów dla budynków nr 1 i 2.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.*
4. Ad. rys. nr 2-13 Zestawienie stolarki ( Budynek Nr 2)- prosimy o podanie :

· rodzaju szklenia okien drewnianych i aluminiowych

· kolorystki ram okien drewnianych i aluminiowych

· okno nr 12 aluminiowe czy drewniane?

· czy okna  01,02,03,04,07,08,010,011,012 są otwierane czy stałe ?

Odpowiedź: Uzupełniono rysunek 2-13 o elementy otwieralne materiał i kolor 
Szklenie:

szkło laminowane brązowe 6 mm/16 ar/ 44.2 U=1,0, LT=70%, g=42%.
szkło laminowane żółte 6 mm/16 ar/ 44.2 u=1.0
szkło laminowane jasnobrązowe 6 mm/16 ar/ 44.2 u=1.0

Szkło laminowane ciemnobrązowe  6 mm/16 ar/u=1.0 
Szkło czarny lakobel do stosowania na elewacjach 6 mm/16 ar/u=1.0 
oraz szkło całkowicie przezierne.

Nieprzezierne szyby w kolorach jak wyże zespolone z szybą matową białą.
Powłoka niskoemisyjna została zaprojektowana na pozycji 3, na wewn. szybie pojedynczej 6 mm. Nieprzezierne szklenie usytuowane przed wełną mineralna nie ma powłoki niskoemisyjnej.
Wszystkie przeszklenia wewnątrz , poniżej 1 m ze szkła bezpiecznego.
W wycenie należy uwzględnić hartowanie obu tafli zewnętrznych dla50 % szklenia / szklenia ciemnejsze/.
5. Ad. rys. nr 2-13 Zestawienie stolarki ( Budynek Nr 2) – oznaczenia okien w zestawieniu są rozbieżne z ozn. tych okien na rysunkach elewacji ( rys. rys. nr 2-1 do 2-4). Prosimy o skorygowanie oznaczeń okien.

Odpowiedź: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
Pytania dotyczące dokumentów formalno-prawnych

6. Z  treści pkt. 12.3. rozdziału 12 SIWZ ,, Opis sposobu obliczenia ceny” wynika że cenę ofertową jak i zakres oraz ilości przewidzianych do wykonania prac, Wykonawca ustala także wówczas gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Dalej, w zapisie ust. 4 § 11 wzoru umowy czytamy iż wynagrodzenie pozostanie niezmienne bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu umowy , prawidłowej eksploatacji i uzyskania prawomocnej decyzji o oddaniu w użytkowanie.  Powyższe treści umożliwiają ich interpretację w kierunku przeniesienia na Wykonawcę obowiązku skalkulowania w cenie ryzyk finansowych z tytułu zakresów robót budowlanych nie dających się przewidzieć  i niewynikających ze szczegółowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z pkt. 3.2.1. SIWZ tj. z dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,  a w konsekwencji mogą dać się interpretować jako próba  obarczenia Wykonawcy obowiązkiem wykonania usługi weryfikacji dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (co stanowi obowiązek projektanta  – art 20 ust.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz.U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź zm./) które wiązałoby się przecież z koniecznością sprawdzenia wszystkich wyliczeń projektowych,  tego czy dokumentacja jest skoordynowana między poszczególnymi branżami, itd.. Tymczasem (o czym przesądza ugruntowane orzecznictwo k.c. - wyrok SN z dn. 27 marca 2000r sygn.  III CKN 629/98) Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad, gdyż nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania. Zatem mając za podstawę wskazania z pkt. 12.2. – 12.3. rozdziału 12 SIWZ ,,Opis sposobu obliczenia ceny” w których mowa o tym iż cena ofertowa ma być skalkulowana w oparciu o dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą, STWiOR  oraz pozostałe dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia i mając na uwadze fakt iż wynagrodzenie umowne (bez względu na to czy ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy) za roboty budowlane, zawsze będzie odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego za pomocą dokumentów przetargowych, a roboty których wykonania na etapie przygotowania ofert  (przy dołożeniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawców działalności gospodarczej) nie sposób zdefiniować jako powiązane czy służące wykonaniu zakresu przedmiotu zamówienia , nie stanowią przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty, prosimy o odpowiedz na pytania:

1) Czy Zamawiający potwierdza iż użyte w pkt. 12.3. rozdziału 12 SIWZ ,,Opis sposobu obliczenia ceny” w  zdaniu: ,, Cenę ofertową jak i zakres oraz ilości przewidzianych do wykonania prac , Wykonawca ustala także wtedy gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji projektowej i SITWOR.”  wyrażenie ,,prac (…) także wtedy gdy nie zostały opisane w dokumentacji projektowej” dotyczy takich czynności, prac jak m. in. przygotowawcze, porządkowe oraz innych działań limitujących wykonywanie robót zgodnie z zakresem rzeczowym czyli dokumentacją, ze sztuką budowlaną, z ustawą prawo budowlane, a z całą pewnością nie dotyczy zakresów robót budowlanych niewynikających z przekazanej dokumentacji,  których wykonania w ramach zadania budowlanego nie przewidział w projekcie (tworząc opis przedmiotu zamówienia) sam projektant;

2) czy w związku z pytaniem jak wyżej Zamawiający dokona stosownej modyfikacji pkt. 12.3. rozdziału 12 SIWZ w tym kierunku aby jednoznacznie i  bez nieuzasadnionych interpretacji  zastąpić dotychczasowy zapis na przykład następującym: ,,Cena ofertowa powinna uwzględniać ustalenie przez Wykonawcę  wykonania prac, czynności, które na etapie kalkulacji ceny ofertowej w sposób oczywisty należy uwzględnić  jako służące do  zrealizowania robót z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia do którego odwołuje się pkt. 3.2.1 rozdziału 3 SIWZ.”? 

Odpowiedź: Zawarte w Rozdziale 12 pkt. 12.3 SIWZ zdanie o treści: „Cenę ofertową jak i zakres oraz ilości przewidzianych do wykonania prac, Wykonawca ustala także wtedy gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia”, zastępuje się zdaniem o następującej treści:

„Podstawą obliczenia przez Wykonawcę ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”.

7. Kierując się powyższym uzasadnieniem  ( z pytania nr 1 jak wyżej ) prosimy o odpowiedz na pytanie czy oświadczenie dotyczące przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, które składa Wykonawca w ust. 2 § 4 wzoru umowy, ma na celu jedynie potwierdzenie iż ZAPOZNAŁ się on z dokumentacją techniczną i stwior , w stopniu oczekiwanym od wykonawcy ( a nie specjalisty z zakresu projektowania ) na etapie analizy dokumentacji projektowej dla celów prawidłowego skalkulowania ceny oferty?

Odpowiedź: Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ma na celu potwierdzenie,  iż Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB w stopniu wystarczającym do sporządzenia oferty i określenia ceny ofertowej przedmiotu zamówienia.
Grupa zapytań nr 7:

Czy Zamawiający przyjmie polisę OC na sumę gwarancyjną mniejszą niż określona w SIWZ wraz z pisemnym zobowiązaniem wykonawcy, że wartość polisy zostanie podwyższona do wymaganej sumy w przypadku wygrania postępowania przetargowego?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez Wykonawcę polisy OC na sumę gwarancyjną mniejszą niż określona w SIWZ wraz z pisemnym zobowiązaniem wykonawcy, że wartość polisy zostanie podwyższona do wymaganej sumy w przypadku wygrania postępowania przetargowego.

Grupa zapytań nr 8:
Branża Budowlana

1.  Stwierdzamy brak przekrojów A-A, B- B, C-C budynku nr 1 w projekcie 2.1.1. Architektura budynku kolorystyką elewacji i wizualizacją. Prosimy o ich udostępnienie.

ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14)
Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.

2. Stwierdzamy brak przekroju  C-C budynku nr 2 w projekcie 2.1.1. Architektura budynku kolorystyką elewacji i wizualizacją. Prosimy o udostępnienie.

ODPOWIEDŹ: Przekrój C-C znajduje się na rysunku 2-2.

3. Ad. rys. nr 2-4 strefa czystości rzut II piętra Bud. Nr 2, rys. nr 1-6  strefa czystości rzut parteru bud. Nr 1, rys. nr 1-7  strefa czystości rzut II piętra bud. Nr 1 – projekt technologia. W opisie technicznym projektu technologicznego w pkt. 7 opisano ściany w pomieszczeniach czystych w trzech wariantach : ścianki modułowe melaminowe lub ze stali nierdzewnej, dopuszcza się alternatywnie ściany g-k pokryte folią PVC lub ściany murowane malowane farbą lateksową lub epoksydową. Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju ściany w pomieszczeniach czystych  należy wycenić w ofercie.

ODPOWIEDŹ: Ściany (w tym w pomieszczeniach czystych) należy wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń zamieszczonymi w projekcie technologicznym.

Grupa zapytań nr 9: *
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie PDF lub w formie edytowalnej np. Norma, zapisanych w formacie ATH.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

Grupa zapytań nr 10:
Dot. branży budowlanej:

1. W projekcie wykonawczym architektury budynku nr 1 na rzutach zaznaczone są przekroje B-B i C-C.  Brak rysunków tych przekrojów. Prosimy o udostępnienie w/w rysunków, które są niezbędne do opracowania przedmiarów robót.

ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14) Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.
2. Prosimy o określenie zasięgu i głębokości zalegania gruntów nienośnych podlegających wymianie. Informacje te pozwolą na sporządzenie porównywalnych ofert przez potencjalnych Wykonawców. Zapisy w projekcie konstrukcji: „zaprojektowano pod częścią budynku wymianę gruntu” dla bud. nr1 oraz „zaprojektowano pod znaczną częścią budynku wymianę gruntu” dla bud. nr2 są nieprecyzyjne i spowodują, że Oferenci uwzględnią tu różne zakresy robót, a tym samym oferty nie będą porównywalne. Prosimy także o potwierdzenie, że do wymiany należy przyjąć piasek średnioziarnisty, zgodnie z opisem do PW konstrukcji a nie piasek stabilizowany cementem (Rm=1,5 MPa), który został zaproponowany w „Geotechnicznej ocenie podłoża gruntowego”. 

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wymianę 3700 m3 gruntu pod budynkiem nr 2 oraz 460 m3 gruntu pod budynkiem nr 1.
Grunt należy wymienić na piasek średnioziarnisty zagęszczany warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=1,00.

3. Prosimy o potwierdzenie informacji, że na całej płycie fundamentowej budynku nr 2 należy wykonać podsypkę żwirową gr. około 243cm co wynika z rysunków przekrojów a nie gr. 50cm, jak wskazano w opisie warstwy P2.

ODPOWIEDŹ: - płytę fundamentową należy zasypać gruntem rodzimym stabilizowanym cementem a jedynie warstwę grubości 50cm (od góry) żwirem o łącznej grubości 168cm

4. Dot. budynku nr 2 - Czy na podsypce żwirowej należy wykonać warstwę chudego betonu gr 10 cm zgodnie z opisem warstwy P2? Rysunki przekrojów wskazują tu na warstwę gr. 20 cm. Może należy tu wykonać warstwę chudego betonu gr. 20cm, a może płytę żelbetową gr 20cm, tak jak wskazuje opis warstwy P2 w budynku nr 1? Jeżeli tak, to prosimy o weryfikację projektu konstrukcyjnego.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć beton gr. 15 cm, niezbrojony

5. Dot. budynku nr 1- Prosimy o potwierdzenie informacji, że na całej płycie fundamentowej należy wykonać podsypkę żwirową. 

ODPOWIEDŹ: Tak, należy wykonać podsypkę żwirową na całej płycie fundamentowej.

6. Dot. budynku nr 1- Opis warstwy P2 podaje grubość warstwy podsypki żwirowej równą 147cm. Natomiast na rys. przekroju D-D w osiach L-O jest warstwa około 176cm. Jakiej grubości podsypkę należy wykonać w w/w osiach?

ODPOWIEDŹ:
- w osiach 1-6 i C-K grubość podsypki na płycie fundamentowej wynosi 22cm

- w osiach 1-6 i A-C grubość podsypki na płycie fundamentowej wynosi 390cm

- w osiach A-C i 7-23, H-K i 7-14 grubość podsypki 147cm

- w osiach L-O grubość podsypki 177cm

płytę fundamentową należy zasypać gruntem rodzimym stabilizowanym cementem a jedynie warstwę grubości 50cm (od góry) żwirem.


7. Dot. budynku nr 1- Czy na podsypce żwirowej należy wykonać płytę żelbetową gr.20cm zgodnie z opisem warstwy P2 (rys. przekroju 1-14)? Jeżeli tak, to prosimy o weryfikację projektu konstrukcji.

ODPOWIEDŹ: należy wykonać płytę betonową B20 bez zbrojenia

8. W opisie architektury pkt.13 jest informacja o suszarkach do rąk oraz pojemnikach na mydło. Wg zestawienia wyposażenia suszarki należy ująć w ofercie. Czy w ofercie należy ująć również pojemniki na mydło? Jeśli tak, proszę o wskazanie materiału, z jakiego mają być wykonane (np. stal nierdzewna, tworzywo itp.)

ODPOWIEDŹ: dozowniki na mydło ujęto w zestawach umywalkowych
- dozowniki mydła (poj. 15l, obudowa metalowa, niewidoczne zawiasy);

9. Czy Oferenci powinni uwzględnić w ofercie inne wyposażenie sanitariatów niż wskazane w projekcie (czyli: suszarki, ewentualnie pojemniki na mydło)? Jeśli tak, to jakie?
ODPOWIEDŹ: Należy uwzględnić zestawy umywalkowe tj.:
- lustro o wym. 60x90;
- dozowniki mydła (poj. 15l, obudowa metalowa, niewidoczne zawiasy);
- dozownik ręczników (poj. 500 ręczników z okienkiem do kontroli zawartości, niewidoczne zawiasy)
- pedałowy kosz na śmieci (metalowy)

10. W projekcie wykonawczym dla budynku B1 nie zawarto zestawień i rozwinięć fasad. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki

11. Na elewacji pn-wsch budynku B1 widoczne jest logo uczelni. Czy w ofercie należy uwzględnić w/w element? Z jakiego materiału ma zostać wykonany? Proszę również o wskazanie wielkości logo.

ODPOWIEDŹ: Logo o średnicy 2,1m. Logo należy wycenić jako wykonane z blachy aluminiowej mocowanej do szkieletu  z profili aluminiowych, malowana w kolorach UP Lublin, logo odsunięte od ściany, kotwione do ściany nośnej z zachowaniem odstępu od ściany.

12. Czy Zamawiający przewiduje napisy na elewacji? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ich umiejscowienia, wielkości liter, treści napisu oraz materiału, z jakiego mają zostać wykonane.

ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie przewiduje napisów na elewacji.

13. W budynku B1 windy osobowe są zlokalizowane w szybie przeszklonym. Proszę o uzupełnienie dokumentacji poprzez załączenie brakujących rysunków oraz opisów z rozwiązaniami materiałowymi dla konstrukcji szybu windowego oraz rozwiązania dla obudowy konstrukcji szybu.

ODPOWIEDŹ: Przeszklenie zewnętrzne szybu D1  należy wycenić tak jak dla elewacji zewnętrznych wym. 425x 225 w układzie trójdzielnym, profil jak w elewacji / ciepły z przekładką/szklenie jak w elewacji, przezierne, podziały poziome  pokazano w elewacji. Przeszklenia wewnętrzne – szkło bezpieczne.

14. Dot. bud. nr1 - W opisie dźwigów napisane jest: wykończenie szklane, panel ścienny wykonany ze szkła matowego z fakturą szkła mrożonego (efekt mlecznej szyby). Czy celowe jest zastosowanie takiego szkła w kabinie dźwigu w szybie panoramicznym, gdzie  podziwianie widoków jest główną zaletą takich dźwigów? 

ODPOWIEDŹ: Tak.
15. Dot. dźwigów bud. n1 - Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów nadszybia z 3400 do 3500 mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, po warunkiem opracowania zmiany przez  wykonawcę przed wdrożeniem i naniesienia jej na dokumentację powykonawczą.
16. Dot. dźwigów bud. nr2 -  Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów podszybia Dźwigu D1 do  wymiaru 1500mm i nadszybia do wymiaru 3700mm. Czy w jakimś konkretnym celu został zastosowany dźwig z wyższą kabiną i drzwiami?

ODPOWIEDŹ: Tak, po warunkiem opracowania zmiany przez  wykonawcę przed wdrożeniem i naniesienia jej na dokumentację powykonawczą..

17. Dot. dźwigów bud. nr2 -  Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów podszybia Dźwigu D2 do  wymiaru 1100mm i nadszybia do wymiaru 3500mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, po warunkiem opracowania zmiany przez  wykonawcę przed wdrożeniem i naniesienia jej na dokumentację powykonawczą.
18. Jaki sufit wycenić w pom. 03a budynku B1? Wg rys. S1-1 – sufit podwieszany typu 1, wg Karty pomieszczeń – farba wodoodporna.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

19. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku B1 w pom.1 – „Holl” występuje sufit podwieszany typu 1. Karta pom. mówi o typie 1 ale na rys. S1-2 nie jest on oznaczony.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

20. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku B1 w pom.3 – „Boks specj. ortopedyczny” występuje sufit podwieszany typu 1 wg opisu w karcie pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

21. W opisie aranżacji Zamawiający powołuje się na „załączone rysunki rzutów podłóg”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący projekt aranżacji posadzek poszczególnych budynków.

ODPOWIEDŹ: Błędny zapis w opisie. Projekt nie zawiera przytoczonego rysunku.

22. Jaki sufit wycenić w budynku B1 w pom. 28 „Izolatka”? Opis w karcie pomieszczeń określa sufit podwieszany, natomiast na rysunku nie występuje w tym pom. sufit podwieszany.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć sufit jak w pozostałych boksach, tj. tynkowany na gładko, antybakteryjna farba odporna na zmywanie”

23. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wg rys.S1-2 w tabeli, powierzchnia posadzki z płytek gresowych w budynku B1 w pom. nr 70 „Klatka schodowa” = 0,00 m2.

ODPOWIEDŹ: Winno być 41,90 m2

24. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku B1 w pom. nr 45 występuje sufit typu 2 wg karty pomieszczeń. Na rys. S1-2 nie jest to oznaczone.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

25. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku B1 pom. nr 48 występuje sufit typu 1 wg karty pomieszczeń. Na rys. S1-2 nie jest to oznaczone.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

26. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 52 „Kl. schodowa” budynku B1.

ODPOWIEDŹ:
Dla klatek schodowych w obu budynkach należy przyjąć:
podłoga: płytki gresowe
ściany: farba emulsyjna
temperatura: +16 st.C.
oświetlenie: 100 lux
gniazda elektryczne: brak
wyposażenie: brak
urządzenia sanitarne: brak

27. Czy w budynku B1 pom. nr 64 „Mag. odpadów medycznych” należy wycenić sufit podwieszany jak wskazuje Rys. S1-2 czy malowanie farbą antybakteryjną wg karty pomieszczeń? W przypadku sufitu prosimy podać typ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

28. Czy w budynku B1 pom. nr 65 „Dojarka, myjka” należy wycenić sufit podwieszany jak wskazuje Rys. S1-2 czy malowanie farbą antybakteryjną wg karty pomieszczeń? W przypadku sufitu prosimy podać typ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

29. Dot. bud. nr2 – na rys. fasady F07 widać 2 okna nr17, natomiast w tabelkach wpisano ilość fasad: 1; a ilość okien: 4. Czy jest jedna fasada z dwoma oknami, czy dwie fasady z czterema oknami?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić dwie fasady

30. Prosimy ostatecznie określić kolor profili stolarki aluminiowej. W otrzymanej dokumentacji raz jest wpisany kolor RAL 1035, a w innym miejscu RAL291M.

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić RAL291M

31.  Brak określenia wymogów, dotyczących izolacyjności termicznej dla profili oraz dla zestawów szybowych – określenie „ profile ciepłe ” jest zbyt szerokie – jest kilka systemów z profilami ciepłymi, o różnej izolacyjności. To samo dotyczy szkła. Proszę podać szczegółową budowę zestawów termoizolacyjnych oraz szczegółowe określenie pojedynczych szyb.

ODPOWIEDŹ: Profile o izolacyjności cieplnej Uf=1,5 W/m2K

32. Brak informacji, w którą stronę otwierają się poszczególne drzwi przymykowe. Czy należy przyjąć, że wszystkie otwierają się na zewnątrz?

ODPOWIEDŹ: Tak
33. Na rysunkach zestawieniowych brak dodatkowych wymogów, dotyczących drzwi. Czy należy przyjąć podstawowe okucia? Jeśli gdzieś są wymagane dodatkowe wymogi, proszę je szczegółowo opisać i podać których drzwi dotyczą.
ODPOWIEDŹ: Tak
34. Opisy szkła w fasadach są nieprecyzyjne. W polach nieprzeziernych zaprojektowano szkło laminowane – powinno być hartowane ( laminowane będzie pękać ). Prosimy o ewentualną korektę zapisów w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: Odp. Jak w  pkt.4, grupa zapytań nr 6
35. Wg opisu na elewacjach szkło jest zróżnicowane. Występuje szare jasne, szare i szare ciemne. W praktyce można to tylko uzyskać, różnicując grubości szyb ( im grubsza, tym będzie ciemniejsza. Powinny być podane przykładowe zestawy szybowe ( z możliwością doboru zamienników). Prosimy o podanie w/w informacji.

ODPOWIEDŹ: Odp. Jak w pkt.4 grupa zapytań nr 6
36. W polach nieprzeziernych w fasadach spandrele mogą być z pojedynczej szyby, lub w zestawach. Jakie należy uwzględnić w ofercie?

ODPOWIEDŹ: Odp. Jak w pkt.4 grupa zapytań nr 6 
37. W zestawieniu stolarki bud. nr1 drzwi Da16 mają wysokość w świetle przejścia 4300 mm. Drzwi te prowadzą z korytarza o wys. 427 cm do Sali porodowej nr71 o DKsp=350cm. Prosimy o korektę wysokości drzwi.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki

38. W zestawieniu stolarki bud. nr1 brak drzwi z przekładką ołowianą. Prosimy o korektę zestawienia. 

ODPOWIEDŹ: drzwi Da15 należy wycenić z przekładką

39. W zestawieniu stolarki bud. nr1 drzwi Da18 ( EI 60 ) mają wys. 350cm; aprobata nie dopuszcza takich wysokich skrzydeł EI60. Czy można zaoferować drzwi o maksymalnej wysokości, jaką dopuszcza aprobata, a powyżej naświetle nieotwierane?

ODPOWIEDŹ: tak

40. Dot. drzwi Da21 zestawienia stolarki bud. nr1 – co oznacza określenie „ drzwi napowietrznoszczelne ”? czy wystarczy opadająca listwa progowa ( jak dla dymoszczelnych )?

ODPOWIEDŹ: tak

41. Prosimy o podanie informacji z czego mają być wykonane drzwi przesuwne DP1-DP6 z zestawienia stolarki bud. nr1. Czy należy ująć drzwi szklone? 

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki

42. W przypadku drzwi ognioodpornych DP2 EI30, na przesuwane ręcznie nie ma aprobaty. W związku z tym czy należy je policzyć jako automatyczne?

ODPOWIEDŹ: Tak, należy policzyć jako automatyczne

43. Dot. drzwi DZ6 z zestawienia stolarki bud. nr1- w tabelce pod rysunkiem wpisano „ ognioodporne EI 30 ”, a takie są DZ6a. Czy te drzwi należy ująć jako ognioodporne? 

ODPOWIEDŹ: Drzwi DZ6 należy wycenić jako zwykłe z profili ciepłych

44. Dot. zestawienia stolarki bud. nr2 - W oknie O6 występuje element otwierany – czy są to drzwi na profilach drzwiowych, czy okno balkonowe?

ODPOWIEDŹ: Okno O6 i O5 zostało zamienione na fasadę F13 patrz uzupełniony rys.2-20

45. Dot. zestawienia stolarki bud. nr2 – okno O9 o wym.345x195cm – w tabelce pod rysunkiem w kolumnie EI30 wpisano 1 szt. na parterze, a w podsumowaniu 1 szt. zwykłe. Czy ten element ma być ognioodporny, czy nie?

ODPOWIEDŹ: Ten element nie musi być ognioodporny

46. Dot. zestawienia stolarki bud. nr2 – okno O12-w tabelce brak opisu materiału. Czy należy ująć okno drewniane czy aluminiowe?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z rysunkiem 2-13 (uzupełnionym) aluminiowe.

47. Dot. zestawień stolarki bud. nr2 - W fasadach FO1 i FO2 występują okna R-U 1500 x 2630mm – czy ze względu na rozmiary skrzydła (za duże skrzydło) możemy je zaoferować bez gwarancji lub prosimy o zmianę podziału fasady. 

ODPOWIEDŹ: Rysunki fasad zweryfikowano patrz uzupełnione rys. 2-14 do 2-20

48. Dot. zestawień stolarki bud. nr2 - W fasadzie FO3 występują okna z polem dolnym R-U i górnym uchylnym.? Czy w polu górnym ma być klamka, czy dźwignia?

ODPOWIEDŹ: dźwignia
49. Dot. zestawień stolarki bud. nr2 - W fasadzie FO4 występują okna z polem uchylnym. Czy należy zastosować klamkę, czy dźwignię?

ODPOWIEDŹ: dźwignia

50. Dot. zestawień stolarki bud. nr2 – Prosimy o potwierdzenie, że całą fasadę F07 należy wykonać ognioodporną.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z uzupełnionym rysunkiem 2-18, 1szt. EI30 (cała), 1szt. zwykła

51. Dot. zestawień stolarki bud. nr2 – W przypadku fasady F09 potrzebna jest informacja o kątach załamania na słupach, lub przekrój w dwg (będzie można zmierzyć). Prosimy o przekazanie informacji lub rysunku.

Odpowiedź: Uzupełniono rysunek 2-19

Dot. branży sanitarnej
52. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje też projekt wykonawczy 2.3.03. „Węzeł cieplny dla budynków istniejących” pracujący na potrzeby c.o. i c.t. dla 7 istniejących budynków. Wg opisu technicznego na czas budowy projektuje się węzeł kompaktowy zamontowany w tymczasowym kontenerze ustawionym przy ogrodzeniu (będzie pracował 1 – 2 sezony). Docelowo węzeł ten zostanie przeniesiony do piwnicy budynku nr 1 do wydzielonego pomieszczenia. W związku z tym po czyjej stronie leży dostawa kontenera, w którym węzeł będzie zamontowany przez 1 – 2 sezony? 
Prosimy o uzupełnienie Formularza elementów rozliczeniowych o pozycję „Węzeł cieplny c.o. o mocy 703,51 kW + c.t 90,70 kW.” dla budynków istniejących.  

Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że dostarczenie kontenera należy wycenić w ofercie (jest po stronie Wykonawcy). Ponadto uzupełniono rysunki w projekcie węzła cieplnego dla budynków istniejących.
Węzeł cieplny c.o. o mocy 703,51 kW + c.t. 90,70 kW dla budynków istniejących jest ujęty w poz. 2.3 i 2.18 Formularza Elementów Rozliczeniowych i należy go wycenić w tych pozycjach na podstawie kompletu dokumentacji projektowej. 

53. W zał. nr 14 – dokumentacja pozostała jest plik uzg.ZGprzeb.sieci dotyczący przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych. Prosimy o wyjaśnienie czy przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej oraz uzupełnienie Formularza elementów rozliczeniowych o ten zakres prac.

ODPOWIEDŹ: 
Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

54. Prosimy o uzupełnienie Formularza elementów rozliczeniowych o pozycję „Usunięcie kolizji sieci wod-kan”.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy sieci i przyłączy wod.-kan. Tytuł: „Usunięcie kolizji sieci wod-kan” jest nazwą ogólną, a podtytuł – Przebudowa sieci i przyłączy wod.-kan. precyzuje zakres projektu. Należy wycenić – Przebudowę sieci i przyłączy wod-kan. Wartość powyższych prac należy wycenić w poz. 2.21 Formularza. 

55. Prosimy o zmianę w Formularzu elementów rozliczeniowych pozycji 2.15 Sieci i przyłącza wodociągowe, 2.16 Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 2.19 Sieci i przyłącza gazowe, gdyż projekty wykonawcze obejmują tylko przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe do budynków nr 1 i 2 bez sieci.
Odpowiedź:

Wymienione w zapytaniu pozycje Formularza należy traktować jako nazwy ogólne dotyczące rodzajów robót i nie muszą one ściśle odpowiadać nazewnictwu sieci i przyłączy. Wszelkie roboty dotyczące wymienionych pozycji należy wycenić w oparciu o zakres robót zawartych w dokumentacji projektowej w wymienionych pozycjach Formularza.

Dot. branży elektrycznej
Pkt. 6.7 – „Budowa przyłączy telekomunikacyjnych (telefoniczne i światłowodowe)” -Formularza Elementów Rozliczeniowych. Prosimy o wyjaśnienie o jakie przyłącza światłowodowe chodzi. O ile w udostępnionej dokumentacji projektowej uwzględniono przyłącza telefoniczne do budynków B1 i B2, to brak jest jakichkolwiek informacji o przyłączach światłowodowych. Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącza światłowodowe wchodzą w zakres oferty, a jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej na ten zakres prac.
Odpowiedź:

Punkt 6.7 Formularza Elementów Rozliczeniowych otrzymuje brzmienie „6.7 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych”. Budowa przyłączy światłowodowych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Grupa zapytań nr 11:
1. Pkt. 21) § 8 wzoru umowy zakłada obowiązek Wykonawcy polegający na przeprowadzaniu w okresie gwarancji przeglądów technicznych urządzeń na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych, podobnie ust. 4 § 27 wzoru umowy zakłada że Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w okresie gwarancji czy to oznacza że zobowiązaniem Wykonawcy będzie  przeglądy serwisowe przeprowadzić, natomiast koszt dokonanej w trakcie przeglądu wymiany materiałów zużywalnych i konserwacyjnych oraz części eksploatacyjnych pozostaje po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzać w okresie trwania gwarancji przeglądy techniczne urządzeń na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych oraz ponosić wszystkie koszty (materiałowe i robocizny) związane z przeglądami technicznymi urządzeń w okresie trwania gwarancji przewidzianej umową. 

2. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis ust. 4 § 5 wzoru umowy w taki sposób aby do istniejącego brzmienia dopisana została treść: ,, …. Jeśli wyniki tych badań potwierdzą prawidłowość zastosowanych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń, poniesiony koszt badań zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego zwrócony.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie drugiego zdania w § 5 ust. 4        wzoru umowy.

3. Ponieważ w obowiązkach Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie prosimy o odpowiedz na pytanie czy termin oznaczony datą kalendarzową  na wykonanie przedmiotu umowy  w ust. 1 § 6 wzoru umowy, ulegnie zmianie (wydłużeniu) jeśli z powodów niezależnych od Wykonawcy (a spowodowanych opóźnieniem urzędów ), przedłuży się procedura administracyjna dla uzyskania decyzji ?

Odpowiedź: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 31.12.2014 r. nie może zostać przedłużony z powodu opóźniającej się procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca ma obowiązek w imieniu Zamawiającego w odpowiednim terminie dokonać wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów oraz przekazać Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na użytkowanie  najpóźniej w dacie odbioru końcowego. 

4. Wg zapisu z pkt. 1. ppkt. 2) lit. a) § 29 wzoru umowy dopiero warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót które znacznie odbiegają od warunków panujących przez ostatnie 20 lat na terenie realizowanych robót będą mogły wpłynąć na zmianę terminów realizacji. Poprzez tę treść Zamawiający czyni z przesłanki warunków atmosferycznych okoliczność czysto iluzoryczną , tymczasem to obowiązujące normy i przepisy prawa określają w jakich temperaturach  ze względów uwarunkowań technicznych, technologicznych roboty nie mogą być wykonywane i już sama ta sytuacja ( o ile wypełni oznaczone przepisami parametry ), jeśli wpływa na tzw. ,,ścieżkę krytyczną„ dla terminu, powinna być zapisana jako przesłanka do zmiany terminów. Czy zatem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 29 ust. 1 pkt 2 lit. a  wzoru umowy.

5. Czy Zamawiający wprowadzi w treść § 6 wzoru umowy następujące przesłanki do zmiany terminu na okoliczność: 

1)  przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

2) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

3) zmiany zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,

4) zmiany stanu prawnego,

5) warunków geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

6)
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 6  wzoru umowy.

6. Umowa pozbawiona jest zapisów dotyczących wprowadzania rozwiązań zamiennych przy wykonywaniu robót, które, co oczywiste na tym etapie postępowania nie są planowane, ale mogą się okazać konieczne do wykonania. Czy Zamawiający wprowadzi do treści umowy zasady dotyczące przeprowadzenia robót zamiennych oraz zasady rozliczania ich z wynagrodzeniem umownym?

Odpowiedź:  Roboty zamienne - Zamawiający przyjął w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza wynagrodzenie za całość wykonania przedmiotu umowy w jednej sumie pieniężnej. Istotę ryczałtu stanowi określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek je wykonać, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac objętych umową.  Ten sposób ustalania wynagrodzenia niesie za sobą ryzyko, zwłaszcza dla przyjmującego zamówienie, nie uwzględnienia określonych czynności czy też materiałów, jak również wzrostu cen i innych elementów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. Jest ono dopuszczalne, jako mieszczące się w granicach wyznaczonych przez zasadę swobody umów (art. 3531 KC). Zarówno Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, gdyby się okazało, że wykonując umowę może ponieść stratę lub nie osiągnie zakładanego zysku, ale również Zmawiającemu nie służy prawo do jego obniżenia w wypadku, gdy jego kontrahent osiągnął wyższe niż oczekiwane korzyści, np. wskutek poniesienia niższych kosztów rzeczywistych od tych, które były zakładane, czy też zaniechania za zgodą Zamawiającego niektórych prac.

7.W § 10 ust. 8 wzoru umowy zapisano że warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez niego dowodu dokonania zapłaty podwykonawcy wraz z pisemnym oświadczeniem o otrzymaniu płatności oraz protokołu wykonanych robót podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę. Tak postawione wymagania to zbytni formalizm w dokumentowaniu dokonywania rozliczeń z podwykonawcą. Za wystarczające uznać należy przedkładanie oświadczeń przez podwykonawców w których treści oświadczą oni o otrzymaniu wymagalnych płatności. A już żądanie złożenia protokołu bez zastrzeżeń wydaje się być zbytnim rygoryzmem gdyż co najwyżej takim dokumentem winien wykazać się podwykonawca dochodzący braku zapłaty przez Wykonawcę zgłaszając swoje roszczenie do Zamawiającego. Czy Zamawiający  ograniczy powołany zapis jedynie do oświadczenia o otrzymaniu zapłaty?

Odpowiedź: § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie „ 8. W przypadku realizacji robót lub ich części przy pomocy podwykonawcy(ów), warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód dokonania płatności z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu płatności. Ponadto Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę”. 

8. Treść ust. 2 § 11 wzoru umowy wskazuje na wynagrodzenie brutto jako kwotę ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy. Jednocześnie, w ust. 1 pkt.1 ) lit a) § 29 wzoru umowy, jako ewentualną okoliczność do zmiany wynagrodzenia wskazano zmianę stawki podatku VAT. Zatem umowa jest pozbawiona zapisów dotyczących mechanizmu automatycznej zmiany wynagrodzenia (brutto) w zakresie zmiany stawek VAT,  a jest to okoliczność nie stojąca po stronie Wykonawcy i powinna być wprowadzona do umowy w sposób nie pozostawiający wątpliwości czy na wypadek zmiany stawki mechanizm zmiany wynagrodzenia zadziała. Czy zatem Z-cy wyrazi zgodę na umowne określenie wynagrodzenia jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku Vat  należnej w dacie wystawienia faktury wysokości i wykreśli treść wskazującą iż wynagrodzenie brutto jest ostateczne ?

Odpowiedź: § 11 ust. 2 wzoru umowy  otrzymuje brzmienie „2. Ustalone niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto ……… zł, (słownie: ………………… zł ), powiększoną o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w wysokości ……… %, w kwocie ………… zł. (słownie: ………………zł), co daje kwotę do zapłaty w wysokości brutto ……… zł. (słownie: ………… zł), zgodnie z formularzem ”Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr …. oraz „Formularzem elementów rozliczeniowych” stanowiącym załącznik nr …. do umowy”.

9. Paragraf 19 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiającym, bez jednoczesnego określenia częstotliwości ich dokonywania. Prosimy o potwierdzenie iż maja się one odbywać w okresach nie częstszych niż raz w roku gwarancji. 

Odpowiedź: § 19 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru końcowego, zaś kolejne przeglądy nie częściej niż jeden raz w roku”.

10.Występujemy  zważywszy na zapisy ust. 1 pkt. 1, 2, 4 § 20 wzoru umowy, o zmianę przesłanki do naliczania kar umownych z ,,opóźnienia „ na zwłokę. Okoliczność opóźnienia jest niezależna od Wykonawcy, a zatem może być powodowana także przez Zamawiającego , a odpowiedzialność powinien on ponosić jedynie za sytuacje od niego zależne, za które ponosi odpowiedzialność.  Czy Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w  powołanych zapisach § 10 wzoru umowy?

Odpowiedź: § 20  wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 20  Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia usunięcia zgłoszonych wad,

3) 
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w  realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości.0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Kara naliczana będzie niezależnie od realizacji postanowień zawartych w § 23 ust. 1 umowy,

5) za zwłokę w przejęciu od Zamawiającego placu budowy  w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie, o którym mowa w §  7 pkt 1 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

    2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia         umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

   3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust.1 umowy. 

Postanowienia § 16 i § 17 i § 18 niniejszej  umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.”

11.W pkt.1 ppkt.1) i 4) § 20 wzoru umowy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ustalił na poziomie 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień, jest ona tym samym oznaczona w sposób rażąco wygórowany bo przekracza próg 2 mln zł za jeden dzień. Nie znajdując uzasadnienia dla tak rygorystycznie postawionego poziomu naliczania kar wnosimy o ich zmniejszenie do pułapu 0,05 % wynagrodzenia brutto. Czy Zamawiający z uwzględnieniem powyższej argumentacji dokona stosowej zmiany umowy?
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis § 20 w zakresie kar umownych – odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10. 

12.Mając na uwadze wysokość naliczanej kary z tytułu przesłanki zapisanej w pkt.1 ppkt.2) § 20 wzoru umowy, czyli na okoliczność opóźnienia w usuwaniu wad odbiorowych i tych ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, prosimy o odpowiedz na pytanie czy Zamawiający dokona zmiany przesłanki do naliczania kar umownych z ,,opóźnienia „ na ,,zwłokę”. Okoliczność opóźnienia jest niezależna od Wykonawcy, a zatem może być powodowana także przez Zamawiającego , a Wykonawca powinien odpowiadać  jedynie za sytuacje od niego zależne, za które ponosi odpowiedzialność.  Czy Zamawiający dokona postulowanej  zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis § 20 w zakresie podstaw odpowiedzialności Wykonawcy do naliczenia kar umownych  – odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10. 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu naliczania kar umownych zapisanego w ust.1 § 22 wzoru umowy, np. do progu 15 % wynagrodzenia ? Określony przez Zamawiającego pułap 50% wynagrodzenia jest wyższy niż ewentualnie sądownie ustalany w trybie miarkowania kar, nie stanowi żadnej ochrony  dla Wykonawcy bo odnosi się do połowy wartości przedmiotu umowy. Czy Zamawiający dokona obniżenia limitu naliczania kar?
Odpowiedź: § 22 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w § 20 ust. 1 umowy przysługujących  Zamawiającemu a w  § 20  ust. 2 umowy przysługujących Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  umowy dla każdej ze stron.”

14. Treść ust. 1 lit h) § 23 wzoru umowy powołuje jako przesłankę do odstąpienia od umowy sytuacje niezastosowania się Wykonawcy do obowiązków umownych dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom  wynagrodzenia. Z uwagi na rygoryzm z jakim przesłanka ta się wiąże, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż zostanie ona zastosowana wyłącznie w okolicznościach kiedy brak zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcom dotyczyć będzie należnego, wymagalnego wynagrodzenia za roboty które zostały podwykonawcy przez Wykonawcę odebrane protokolarnie  bez zastrzeżeń. Czy Zamawiający potwierdza powyższe? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przesłanką odstąpienia od umowy, w sytuacji przewidzianej § 23 ust. 1 lit. h będzie brak zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcy należnego, wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

15. Z uwagi na rygor nadany przesłance zapisanej w ust. 1 lit i) § 23 wzoru umowy, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie ,,właściwe warunki techniczne , technologiczne i jakościowe obowiązujące w prawie budowlanym „ Zamawiający ma na myśli ( lub ewentualne wykreślenie niejasnego zapisu przesłanki ) a także o jakich ,,instrukcjach „ mowa jest w tym powołanym zapisie?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wszystkie przepisy jakie obowiązany jest stosować Wykonawca w trakcie wykonywania niniejszego przedmiotu umowy.

16. Czy Zamawiający potwierdza iż przesłanka z ust. 1 lit k) § 23 wzoru umowy dotyczy wydania przez organ zakazu prowadzenia robót z winy Wykonawcy, bo tylko wówczas  taka okoliczność mogłaby skutkować odstąpieniem od umowy z powodów po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zapis § 23 ust. 1 lit. k pozostaje bez zmian.

17.Wykonawca, o okoliczności w której będzie obciążany kosztami zastępczego wykonania powinien być uprzednio informowany, czy zatem możliwa jest modyfikacja treści ust. 8 § 27 wzoru umowy  w kierunku uprzedniego pisemnego powiadomienia o zamiarze zastępczego zlecenia usunięcia wad?

Odpowiedź: § 27 ust. 8. Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym terminie, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu ma prawo dokonać tej  likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 20 ust. 1 pkt 2  niniejszej umowy”.

18. Umowa powinna zawierać, jako ewentualne czyli możliwe do wprowadzenia za zgodą Stron, przesłanki do jej zmiany, o czym przesadza zapis  ust. 1 art. 144 ustawy pzp. Czy Zamawiający, dziś nie przesadzając czy taka zmiana umowy w przyszłości się dokona, rozważy wprowadzenie § 29 wzoru umowy dodatkowych przesłanek do jej zmiany zakresu, wynagrodzenia, terminów na okoliczność:

1) zmiany pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w przypadku lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do założeń opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie której zawierana jest niniejsza umowa,

2) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń jeśli wykorzystanie materiałów, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w ofercie  stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, zmianą  przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,

3) błędów w dokumentacji projektowej których usunięcie wymagać będzie dokonania przez projektanta  zmian, poprawek w projekcie,

4) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, przeprowadzenia dodatkowych prac lub badań archeologicznych , powodujących konieczność wstrzymania robót?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 29 wzoru umowy. 

Grupa zapytań nr 12:
1. Brak w zamieszczonej dokumentacji rysunków zestawień ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku B1 oraz B2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki 

2. Brak w zamieszczonej dokumentacji rysunków przekroju A-A, B-B, C-C budynku B1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14). Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.
Grupa zapytań nr 13:
1. Z uwagi na konieczność samodzielnego wykonania przedmiarów przez Wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków w formie edytowalnej (np. w formacie DWG) umożliwiającym szybkie i dokładne obliczenia ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg.

2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przedmiary wszystkich branż, dostosowując jej zawartość do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów. 
3. Prosimy o uzupełnienie przekrojów architektonicznych dla budynku nr 1. Brak przekrojów A-A, B-B, C-C.

ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14)
Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.

4. Na rysunkach architektury – budynek nr 1, brak symboli drzwi zgodnych z rysunkiem 1-15 – „zestawienie stolarki drzwiowej” (występują wyłącznie wymiary i klasa ogniowa). Prosimy o uzupełnienie danych.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki

Grupa zapytań nr 14:

§ 12 pkt 1 Umowy - jak należy rozumieć zapis:   "Podstawą zapłaty faktury VAT jest protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych elementów robót budowlanych wymienionych w  „Formularzu elementów rozliczeniowych”, stanowiącym załącznik nr …. do umowy lub  protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych etapów robót budowlanych składających się na poszczególne elementy tych robót wymienionych w Formularzu, podpisanych przez inspektorów nadzoru" ,.

114. Czy etapy wyszczególnione w załączniku nr 8 można będzie po podpisaniu umowy podzielić na mniejsze elementy robót, tak aby faktury były częściej wystawiane.

115. Czy Zamawiający dopuści możliwość comiesięcznego fakturowania  według procentowego zaawansowania robót                                     

Odpowiedź: Termin wystawiania faktur został określony przez zamawiającego w § 12 pkt 1 umowy. Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu za miesiąc poprzedni. Elementy wymienione przez Zamawiającego w Formularzu elementów rozliczeniowych, jeśli zajdzie taka konieczność będą mogły być podzielone na etapy robót wchodzące w zakres danego elementu. 

Wartość etapu robót wykonanych w ramach elementu robót wyszczególnionego w Formularzu elementów rozliczeniowych będzie określania na podstawie:

- zgłoszenia przez wykonawcę etapu,

- odebrania i potwierdzenia realizacji etapu przez inspektora nadzoru,

Etapem może być np. protokolarnie stwierdzone wykonanie połowy elementu 3.3 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych w budynku 1. Wówczas wartość etapu robót będzie wynosiła 50% wartości całego elementu. 

W związku z powyższym  § 12 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„1.  Strony postanawiają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu za miesiąc poprzedni. Suma faktur nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 11 ust. 2. 

Podstawą zapłaty faktury VAT jest protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych elementów robót budowlanych wymienionych w  „Formularzu elementów rozliczeniowych”, stanowiącym załącznik nr …. do umowy lub protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych etapów robót budowlanych składających się na poszczególne elementy tych robót wymienionych w Formularzu, podpisanych przez inspektorów nadzoru. Przyjmuje się, że wartość etapu nie może być mniejsza niż 10% wartości danego elementu.”

Grupa zapytań nr 15:
1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót.

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

2. Prosimy o zestawienie ślusarki szklano-aluminiowej zewnętrznej (dotyczy stolarki okiennej i szklenia fasadowego) dla budynku 1;

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki

3. Prosimy o informację, czy ślusarka okienna budynku 1 w osi A-B/1-2 oraz F-K/1-2 należy wykonać jako:

· łukowo z odcinków prostych

· łukowo ze szkła giętego
ODPOWIEDŹ: łukowo z odcinków prostych

4. Rys. A12.7 przedstawia detal barierek. Prosimy o wskazanie miejsca występowania tego typu barierek oraz o pozostałe zestawienia balustrad;

ODPOWIEDŹ: Barierki należy wycenić w oparciu o kalkulację 1m bieżącego. Barierki występują we wszystkich klatkach schodowych. Pozostałe barierki przedstawiono na rysunkach ramp dla niepełnosprawnych.

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i specyfikację dotyczącą ścianki żaluzjowej na dachu bud. 2;

ODPOWIEDŹ: Wycenę należy oprzeć na kalkulacji 1mb , ściankę pokazano w elewacji, przekroju i rzucie.

6. Prosimy o udostępnienie zestawienia, wymiarów, specyfikacji materiałowych doświetlenia pomieszczeń piwnicy, które zabezpieczone są kratą wciskaną

ODPOWIEDŹ: wym. wewn.400x100 cm, ścianka gr.20 cm.

7. Prosimy o podanie sposobu wykończenia płaszczyzny pionowej sufitu podwieszanego w przypadku kiedy nie jest . wykonywany od ściany do ściany w danym pomieszczeniu,

ODPOWIEDŹ: W systemie, tak samo jak płaszczyzna sufitu podwieszonego.

8. Prosimy o specyfikację materiałową oraz rysunki dotyczące klatek dla zwierząt - budynek 2 w osi B-F/1

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentacje o rys nr 21 – klatki dla zwierząt.

9. Prosimy o rysunki i specyfikację materiałową dot. rusztów żeliwnych - pomieszczenia parteru;

ODPOWIEDŹ: Ruszty żeliwne zamieniona na ze stali ocynkowanej – patrz zał2. detale budowlane – zał1. ruszt obrotowy.

10. Czy w sanitariatach należy wykonać blaty umywalkowe? Jeśli tak prosimy o specyfikację materiałową

ODPOWIEDŹ: Tak blaty granitowe, gr. 5cm polerowane, na stelażu z profili 20mm x 20 mm zamkniętych poziomych na całym obwodzie blatów , z cofnięcien 2cm od krawędzi  na nogach z rury stalowej  fi 6cm  / stal nierdzewna/. Nogi w narożach i między umywalkami.

11. Prosimy o udostępnienie projektu ochrony radiologicznej.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o projekt osłon radiologicznych

12. Osłony radiologiczne pomieszczenia 60 bud. 1 należy wykonać wg:

· detalu rys. A12.10. osłony radiologiczne bud 1

· rzutu parteru

(pom. 60 posiada wg detalu powłokę Pb na ścianie pomiędzy pomieszczeniami 59 i 60. Natomiast na rzucie powłokę Pb mająściany pomiędzy pom 59/60 oraz 60/61) 13. 

ODPOWIEDŹ: Wykonać zgodnie z detalem, osłony ołowiowe na ścianie pomiędzy pom. 59 i 60


13.  Osłony radiologiczne pomieszczenia 124 bud. 2 należy wykonać wg:

· detalu rys. A12.11. osłony radiologiczne bud 2

· kart pomieszczeń

 (pom. 124 wg detalu nie posiada powłoki Pb na ścianie pomiędzy pomieszczeniami 123 i 124. W karcie dla pomieszczenia nr 123 jest zapis, że ściana od strony pracowni zabezpieczona blachą Pb i pokryta płytą meblową).

ODPOWIEDŹ: Wykonać zgodnie z detalem, ściana pomiędzy pom. 123 i 124 bez osłony z ołowiu
14. Prosimy o specyfikację materiałową dotycząca żaluzji okiennych zewnętrznych i wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ: 
Dla wszystkich żaluzji wewnętrznych:
kaseta aluminiowa w kolorze białym

Żaluzje oznaczone symbolem ZAL: 
- tkanina o delikatnej strukturze płótna, materiał: poliester 100%, gramatura około 150 g/m2 (+/- 8%), kolor: kość słoniowa
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna


Żaluzje oznaczone symbolem ZAY (materiał łatwo zmywalny):
- tkanina o gładkiej powierzchni, materiał: poliester 100%, gramatura około 250 g/m2 (+/- 8%), kolor: kość słoniowa
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna


Żaluzje oznaczone symbolem ZAZ (materiał w pełni zaciemniający):
- tkanina poliestrowa w pełni zaciemniająca w kolorze czarnym, podgumowana, gramatura około 250 g/m2 (+/- 8%).
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna

Żaluzje zewnętrzne:
-szyna górna i dolna z wytłaczanego profilu aluminiowego – odporna na korozję
- taśma napędowa w kolorze czarnym, odporna na warunki atmosferyczne
- prowadnice aluminiowe lakierowane proszkowo
- listwy żaluzji wykonane z aluminium pokryte warstwą zabezpieczającą (odporne na korozję i warunki atmosferyczne) w kolorze naturalnego aluminium.

15. Czy wymagana jest synchroniczna praca napędów żaluzji okiennych, które są sterowane drogą radiową.

ODPOWIEDŹ: Mechanizm musi zapewniać możliwość sterowania każdą z żaluzji z osobna w danym pomieszczeniu jak i umożliwiać synchroniczne sterowanie (wszystkie naraz)

16. Prosimy o specyfikację dot. okuć, klamek, etc dot. stolarki drzwiowej;

ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć okucia standardowe, dla poszczególnych rodzajów drzwi posiadające wymagane dopuszczenia i atesty np. ppoż.

17. Prosimy o detale i specyfikacje dotyczące portali wewnętrznych. W opisie technicznym budynku 1 w pkt. 8.3 jest opis: "Projektuje się aluminiowe portale i okna wewnętrzne, profil ciepły. W portalach projektuje się częściowe wypełnienia szkłem emaliowanym')

ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć standardowe portale aluminiowe i okna wewnętrzne w profilu zimnym, bez przekładki PCV, wypełnienie szkłem emaliowanym laminowanym /obustronnie  bezpiecznym/ w zespoleniu posiadające wymagane atesty i dopuszczenia.

18. Prosimy o podanie materiału, wypełnienia i kolorystyki dla drzwi przesuwnych;

ODPOWIEDŹ: wypełnienie szkłem emaliowanym laminowanym /obustronnie  bezpiecznym/ w zespoleniu posiadające wymagane atesty i dopuszczenia.

19. Prosimy o podanie rodzaju okleinowania drzwi płycinowych;

ODPOWIEDŹ: okleina dębowa lakierowana, lakier półmatowy.

20. Prosimy o specyfikację i rysunki dotyczące bram rolowanych (np. pom. 74 bud 1);

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono w zestawieniu stolarki.

21. Prosimy o specyfikację drzwi dymo i kurzo szczelnych (pom. 012 budl), których brak jest w zestawieniu stolarki;

ODPOWIEDŹ: Drzwi dymo i kurzo szczelne zostały uzupełnione w zestawieniu stolarki. 

22. Na rzutach kondygnacji (budynek 1 i budynek 2) brakuje oznaczeń dot. stolarki drzwiowej. Prosimy o udostępnienie rzutów o w/w informacje. Brak oznaczeń uniemożliwia weryfikację zestawienia pod względem jakościowym i ilościowym;

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono wraz z zestawieniem stolarki.

23. Czy projekt uwzględnia zastosowanie ścianek giszetowych w pomieszczeniach sanitariatów? Jeśli tak prosimy o specyfikację;

ODPOWIEDŹ: W pom. w sanitariatach ścianki systemowe, wymiarowanie podano na rzutach. 

24. Ze względu na rozbieżności pomiędzy poniższymi załącznikami - prosimy o wskazanie nadrzędności danego załącznika przy rozpatrywaniu zakresu dotyczącego wyposażenia. Jednocześnie prosimy o wskazanie, czy oferta powinna zawierać elementy wyposażenia wg:

- zał. 13 - technologia - zestawienie wyposażenia

- zał. 13 - technologia - zestawienie wyposażenia uzupełnione o karty pomieszczeń

- zał. 13 - technologia - zestawienie wyposażenia uzupełnione o karty pomieszczeń oraz karty katalogowe urządzeń

- zał. 10 - wyposażenie stałe i ruchome

Odpowiedź: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
25. Prosimy o uzupełnienie następujących kart katalogowych:

- Symbol ŻPPM - żłób przenośny plastikowy mocowany

Symbol PSKP - poskrom przenośny dla koni

Symbol PSKKK - poskrom przyścienny do kładzenia koni

Symbol PSKSUF- poskrom dla koni sufitowy

Symbol PSK - poskrom

Symbol PSKBK - poskrom stacjonarny do badania klinicznego

Symbol PSKBN - poskrom dla buhajów do pobierania nasienia

Symbol MŻNK - meneż do pobierania nasienia od knurów

Symbol MŻTK - meneż dla tryków i kozłów

Symbol SRB- stanowisko rurowe, przesuwne, demontowalne

Symbol SMR- stanowisko do mycia rąk (4 stanowiska)

Symbol BIERZ - bieżnia dla konia z osprzętem parowy (czy równoważne z BŻK Bieżnia dla konia)

Symbol BIERZW1 - bieżnia dla psa z osprzętem

Symbol PPO - płyta poziomująca

Symbol PKR - podwieszacz kroplówek

Symbol WKROP - wysięgnik kroplówki

Symbol SOP - stół operacyjny

Symbol STN - stolik narzędziowy

Symbol AV-zestaw multimedialny

Symbol STOC - stół roboczy otwarty

Symbol MB - mata basenowa

Symbol SPAR - sterylizator parowy (czy równoważne z STERLAB Sterylizator lab.)

Symbol SP1 - sterylizator parowy

Symbol ZGRZ - zgrzewarka wyposażona w tacę

Symbol WT2 - wózek uniwersalny transportowy

Symbol WZT - wózek uniwersalny transportowy

Symbol NOSZ - nosze

Symbol END - endoskop

Symbol RTGS - RTG stomatologiczny

Symbol RTGST - aparat RTG stomatologiczny naścienny

Symbol APZ - aparatu do znieczulania

Symbol MO - monitory obserwacyjne

Symbol STUSZ - sterylizator powietrzny/suszarka

Symbol TRHG - termohigrometr

Symbol KOMLAM - komora laminarna z filtrem HEPA

Symbol DJON - dejonizator wody

Symbol CTRP- cytometr przepływowy

Symbol MSM - aparat do rozdrabniania tkanek

Symbol SVHP - system dekontaminacji pomieszczeń Steris VHP

Symbol RTPCR2 - aparat do RT-PCR Mastitis

Symbo! RTPCR - aparat do RT-PCR

Symbol 0B10 - aparat do oznaczeń biochemicznych z wykorzystaniem chemiluminescencji

Symbol AAZH - automatyczny analizator hematologiczny

Symbol ELIS - aparat do EL1 SA SPOT z płuczką

Symbol MKRF - mikroskop fluorescencyjny z torem wizyjnym

Symbol MKRS - mikroskop świetlny

Symbol AUTOLAB - autoklaw o Pol. 135I

Symbol TSIM - transiluminator na światło białe i UV

Symbol ZBŻ - zestaw do barwienia żeli EtBr

Symbol FOSS - fossomatic

Symbol MILK - milkoscan - analizator

Symbol MIKF - mikroskop kontrastowo-fazowy z przystawką do fluorescencji i kamerą rejestrującą

Symbol WAN1 - wanna rehabilitacyjna z bieżnią

Symbol WANP - wanna z prysznicem dla zwierząt

Symbol BAS1 - basen rehabilitacyjny

Symbol UMGT - urządzenie do magnetoterapii

Symbol UELT - urządzenie do elektroterapii

Symbol USRT - urządzenie do sonoroterapii

Symbol SZAWE - stół zabiegowy

Symbol LAZA - lampa bezcieniowa przenośna

Symbol LAOP - lampa bezcieniowa dwukopułowa z torem wizyjnym i monitorem

Symbol NEG - monitor (negatoskop)

Symbol RET - retinograf

Symbol FKM - funduskamera

Symbol WGZ - waga dla zwierząt

Symbol WGAPT-waga apteczna

Symbol AZB - analizator biochemiczny

Symbol AZH - analizator hematologiczny

Symbol AZJ - analizator poziomu jonów

Symbol AZM - analizator moczu

Symbol AEF - aparat do elektroforezy z systemem archiwizacji obrazu

Symbol LWR - lampa wisząca, regulowana nad stołem

Symbol USG - ultrasonograf z zestawem 3 sond, stolikiem i videoprinterem

Symbol EKG - monitoring pacjenta

Symbol HED - hemodializer

Symbol GT - generator tlenu

Symbol DEF - defibrylator

Symbol RESP - respirator

Symbol LPDG - lampa podgrzewcza

Symbol SDP - system dogrzewania pacjenta

Symbol SOPWE - stół operacyjny łamany

Symbol SS -ssak

Symbol ENDPK - przetwornik kamery (endoskopia i laparoskopia)

Symbol BSP - bronchoskop

Symbol CSP - cystoskop

Symbol GSP - gastroskop

Symbol KSP - kolonoskop

Symbol PHM - PH-metr

Symbol KRD - kardiomonitor

Symbol PIS - pompa infuzyjna strzykawkowa

Symbol PIO - pompa infuzyjna objętościowa

Symbol INF - objętościowa pompa infuzyjna

Symbol NTLEN - namiot tlenowy+butla

Symbol MPP - zestaw materacy, poduszek, podgrzewaczy

Symbol MSŻW - maszynka do strzyżenia psów

Symbol BRZ - przenośny brodzik domycia zwierząt

Symbol ZNO - zestaw narzędziowy ogólnochirurgiczny

Symbol ZAKW - zabudowa kwasoodporna

Symbol PRTG - przenośny aparat RTG

Symbol KAN60 - fotel rozkładany

Symbol BRK-biurko

Symbol RGD-regał

Symbol ZB - zabudowa przyścienna

Symbol ST3 - stolik z kompletem 4 krzeseł

Symbol ŁAW - ławka drewniana

Symbol SW - stół laboratoryjny wyspowy

Symbol STZLEW- stół ze zlewami zamykający wyspę

Symbol ZBLAB - zabudowa laboratoryjna

Symbol SZAF2 - szafa laboratoryjna

Symbol SZA - szafa metalowa

Symbol CASA - komputerowy system oceny nasienia

Symbol SU - stół 2-osobowy

Symbol KWY - krzesło tapicerowane do Sali wykładowej

Symbol K1 - krzesło tapicerowane

Symbol STA - stół apteczny

Symbol SZEKS - szafa ekspedycyjna

Symbol RGDZ - regał magazynowy zamykany

Symbol SZASR - szafa do przechowywania środków odurzających

Symbol STEKS - stół ekspedycyjny

Symbol RKS - regał na książki

Symbol SZBEZP - szafka bezpieczna

Symbol STWAG - stół wagowy

Symbol SZMP - szafa metalowa przeszklona

Symbol RGEND - regał na endoskop

Symbol WANNP - stół z wanną do płukania

Symbol CH1 - szafa chemiczna duża

Symbol ŻABCIE - zabudowa cieplarek

Symbol ZABWIR - zabudowa wirówek

Symbol PGE - płyta grzewcza elektryczna

Symbol ZMY -zmywarka do naczyń

Symbol PRA- pralka

Symbol K3 - siedziska w poczekalni

Symbol SZD2- szafa kartotekowa

Symbol STK14 - stół konferencyjny

Symbol KANR-sofa

Symbol STMIK - stół pod mikroskopy

Symbol SZEND - szafa na endoskopy

Symbol SZABEZP2 - szafka bezpieczna na dwie butle

Symbol WSL - wytwornica suchego lodu parowy (czy równoważne z WLOD - wytwornica lodu)

Symbol WSN - wytwornica śniegu

Symbol ZU - zestaw umywalkowy

Symbol UCHN - komplet uchwytów dla niepełnosprawnych

Symbol KDZ4 - zestaw klatek dla zwierząt

Symbol WSP1 - wózek sprzątacza

Symbol ZAY - żaluzja łatwo zmywalna

Symbol ZAZ - żaluzja z materiałem w pełni zaciemniającym (a może chodzi o roletę?)

Symbol WENN - wentylator nadmuchowy

Symbol DEMIN - demineralizator wody

Symbol PAL - palisada zabezpieczająca;
ODPOWIEDŹ: jak poprzednia odpowiedź. Wymienione symbole ZU – zestaw umywalkowy oraz UCHN – komplet uchwytów dla niepełnosprawnych wchodzą w zakres zamówienia zgodnie z powyższym dokumentem.

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych o następującej specyfikacji: 

Uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7037

Komplet złożony z:

- poręcz umywalkowa lewa

- poręcz umywalkowa prosta

- poręcz prosta dł 60 cm

- poręcz uchylna podłogowa z miejscem na papier
Zestaw umywalkowy składa się z:
- lustro o wym. 60x90;
- dozowniki mydła (poj. 15l, obudowa metalowa, niewidoczne zawiasy);
- dozownik ręczników (poj. 500 ręczników z okienkiem do kontroli zawartości, niewidoczne zawiasy)
- pedałowy kosz na śmieci (metalowy)

26. Prosimy o lokalizację urządzeń, których karty są zamieszczone w zał. 13, a nie występują ani w zestawieniu ani w kartach pomieszczeń. (DEST- Destylator Elektryczny duży; MCH - Myjnia chirurgiczna)

ODPOWIEDŹ: jak wyżej

27. Prosimy o udostępnienie specyfikacji mechanizmu do transportu obornika;

ODPOWIEDŹ: 
· Urzadzenie zostanie wykonane w wersji jednorzedowej :

· Jeden kanał wzdłużny zgarniacza o łacznej długosci 35mb.

· Transporter do Obornika, przystosowany do ładowania obornika na przyczepe.

· W skład zgarniacza beda wchodziły nastepujace zespoły podstawowe:

· 1. Listwa wraz ze zgarniakami o długosci 35 mb.

· 2. Przenosnik Zgarniakowy do obornika – 1 szt.

· 3. Zasilacz hydrauliczny 4,0 kW – 1 szt.

· 4. Mocowanie wraz z siłownikiem – 1 szt.

· 5. Skrzynka sterownicza – 1 szt.

· 6. Sterowanie przenosne – 1 szt.
· 7.Ruszt stalowy ocynkowany na przykrycie kanału.
· wykonanie i montaż

hydraulicznego zgarniacza obornika w części dla bydła

· Urzadzenie zostanie wykonane w wersji dwurzedowej :

· Jeden kanał wzdłużny zgarniacza o łacznej długosci 17mb.

· Jeden kanał wzdłużny zgarniacza o łacznej długosci 17mb.

· Transporter do Obornika, przystosowany do ładowania obornika na przyczepe.

· W skład zgarniacza beda wchodziły nastepujace zespoły podstawowe:

· 1. Listwa wraz ze zgarniakami o długosci 34 mb.

· 2. Przenosnik Zgarniakowy do obornika T-345 – 1 szt.

· 3. Zasilacz hydrauliczny 4,0 kW – 1 szt.

· 4. Mocowanie wraz z siłownikiem – 2 szt.

· 5. Skrzynka sterownicza – 1 szt.

· Sterowanie przenosne – 1 szt.
 Ruszt stalowy ocynkowany na przykrycie kanału.
28. Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia na rzutach w postaci linii przerywanej

ODPOWIEDŹ: linią przerywaną rozrysowana jest przekątna sufitu podwieszanego, poczwórną linią przerywaną (na parterze bud 1) wrysowana jest szyna do transportu zwierząt.

29. Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia na rzutach w postaci linii
->->->

ODPOWIEDŹ: Linia ta oznacza drogę i kierunek drogi ewakuacyjnej

30. Na rys. A1 1-6 elewacja (bud 1) w osi 4-5 wrysowany jest kształtownik do transportu koni z wciągnikiem jezdnym elektrycznym - prosimy o detale, rysunki i opis przyjętego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:  Elektryczny wciągnik łańcuchowy  o udźwigu do 1.000kg, rozmar łańcucha 8x24 mm, C-467mm, L1-275mm, L2-353mm, L3- 339mm, BC- 529mm, BC1-198mm,BC2-150mm, B1- 153mm, B2- 281mm, F- 55-310mm, H- 117 mm.
[image: image3.jpg]
 • Jedna prędkość podnoszenia

• Prędkość jazdy wciągnika (10m/min, 50 Hz)

• Sterowanie stycznikowe 

• Wydajność silnika 50% ED, 300 start/ godz.

• Przewód z kasetą sterowniczą oraz przyciskiem bezpieczeństwa 

• Pojemnik na łańcuch

• Wysokość podnoszenia 3m

• Sprzęgło przeciw przeciążeniowe

• Hak 

• Stopień ochrony IP55

• Zabezpieczenie powierzchni: powłoka , żywica epoksydowa poliestrowa, 70 μm

• Bez azbestowy hamulec tarczowy
31. Prosimy o informację, czy schody i podesty zewnętrzne należy wykonać w okładzinie:

- kamiennej - granit płomieniowanym gr. 3 cm - wg rzutów

- płytki gresowe - antypoślizgowość R11 V4 - wg opisu aranżacji (dla strefy wejściowej zewnętrznej)
ODPOWIEDŹ: Kamiennej-granit płomieniowany gr.3cm.

32. Prosimy o podanie układu warstw schodów i podestów zewnętrznych;

ODPOWIEDŹ: beton konstrukcyjny, nośna/ żelbet/ zaprawa cementowa /do wyceny można przyjąć też zaprawę triasową lub klejowa mrozoodporna/

33. Czy elewację należy wykonać jako elewację wentylowaną np. system StoVentec

ODPOWIEDŹ: Tak, wykonać jaka elewację wentylowaną w dowolnym systemie o takich samych parametrach.


34. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni. 

ODPOWIEDŹ: pokazano na proj. Zagospodarowania działki. Rodzaje drzew – patrz grupa 28 pkt 3.

35. Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie powinna spełniać stolarka okienna drewniana (dębowa);

ODPOWIEDŹ: Stolarka okienna dębowa nie występuje. Zostało dołączone poprawione zestawienie stolarki.

36. Na elewacji pd-zach bud B2 występuje okno o ozn. 021. Brak takiego okna w zestawieniu. Czy 021 należy rozpatrywać jako równoważne z oknem o symbolu 012?
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki


37. Na elewacji pn-zach bud B2 występuje okno o ozn. 023. Brak takiego okna w zestawieniu. Czy 023 należy rozpatrywać jako równoważne z fasadą F012?
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
38. Na elewacji pn-zach bud B2 występują okna o ozn. 014, 018. Brak takich okien w zestawieniu. Prosimy o podanie specyfikacji w/w oznaczenia
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
39. Na elewacji pd-zach bud B2 występują okna o ozn. 016. Brak.takiego okna w zestawieniu. Prosimy o podanie specyfikacji w/w oznaczenia
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
40. Prosimy o informację, czy okno 012 (wg zestawienia stolarki okiennej) należy wykonać jako:

· drewniane,

· aluminiowe.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
41. Prosimy o informację, czy stolarkę okienną dla bud. B2 powinna być wyceniona wg:

- zestawienia stolarki okiennej

- wg widoków elewacji i rzutów

Stwierdzamy rozbieżność pomiędzy zestawieniem a widokami elewacji np. okno 012,010, etc.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
42. Prosimy o informację, czy poziome i pionowe podziały okna są wykonane:

- z profili (odpowiednio drewnianych lub dębowych)

- jako szprosy międzyszybowe lub naklejane

ODPOWIEDŹ: z profili (odpowiednio drewnianych lub dębowych)
43. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka okienna będzie montowana w licu fasady a nie muru. Czy zatem montaż stolarki będzie się odbywał z uwzględnieniem taśm EPDM i paroszczelnych?

ODPOWIEDŹ: Tak należy w wycenie uwzględnić taśmy EPDM i paroszczelne..
44. Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia glifów okiennych od wewnątrz pomieszczenia.
ODPOWIEDŹ: do wyceny należy przyjąć 2 x gkf na ruszcie syst. ,narożniki ochronne.
45. W wyniku rozbieżności w zakresie wyposażenia pomiędzy: kartami pomieszczeń zał. 10 a zestawieniem wyposażenia zał. 13 a rysunkami zał. nr 13 prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

- w kartach pomieszczeń dla pom. nr 32, 66 (parter - bud. B1) jest uwaga dot. urządzenia do podnoszenia i podwieszania zwierząt skomunikowanego z korytarzem. Czy wchodzi ono w zakres wyceny? Jeśli tak, prosimy o specyfikację i rysunki;

- w kartach pomieszczeń dla pom. nr 36 oraz 50 (parter - bud. B1) w wyposażeniu wymienione są maty elastyczno-ochronne (ściany i podłoga).Czy należy je uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to prosimy o kartę materiałową specyfikację, etc

- w kartach pomieszczeń dla pom. nr 04a (piwnica - bud. B1) wskazane jest wyposażenie, którego nie ma w zał. 13 - zestawienie wyposażenia ani na rysunku 1-1. Czy w/w wyposażenie należy ująć w wycenie?

- czy należy wg zał. nr 13 uwzględnić lampy owadobójcze szt.3 w pom. 53 (bud. B1) (brak lamp w karcie pomieszczenia)?

- z powodu znacznych rozbieżności w zakresie wyposażenia pom. nr 59 (parter bud. B), wyposażenie należy wycenić na podstawie:

o karty pomieszczenia – zał. Nr 10 

o zestawienia wyposażenia – zła. 13

- Prosimy o wyjaśnienie skrótu wyposażenia WMK opisanego na rys. 1-2 parter pom.. 65 bud. B1. Brak WMK w zestawieniu wyposażenia. Czy należy je ująć w wycenie? Jeśli tak, prosimy o opis.

- Czy w wycenie należy uwzględnić lampę o symbolu LAUV, występującą na rys. 1-2 parter bud. B1 (brak w zestawieniu wyposażenia).

- Prosimy o wyjaśnienie skrótu wyposażenia KONS+KAM opisanego na rys. 1-2 parter pom. 74 bud. B1. Brak KONS+KAM w zestawieniu wyposażenia. Czy należy je ująć w wycenie? Jeśli tak, prosimy o opis.

- Czy w pom. nr 74 parter bud. B1 należy uwzględnić żaluzje elektryczne? Jeśli tak prosimy o symbol.

- Czy w pom. 121 należy uwzględnić w wycenie zamrażarkę labolatoryjną? Jeśli tak, prosimy o kartę opisową

- Czy w pom. 134c, 244c, 259b, 344c, bud. B1 należy uwzględnić suszarkę do rąk?

- Czy w pom. 254 należy uwzględnić aparat do wlewania żeli?

- Wyposażenie pom. 339 bud. B1 należy wycenić wg:

· karty pomieszczenia zał. 10 

· zestawienia wypozażenia zał. 13 
· rysunku 1-5 ( zał. 13)

- Czy w pom. 349 bud. B1 należy uwzględnić Milkoscan i fossomatic?

- Czy w pom. 8,19, 32, 33, 34, 35, 36, 37,115,116, 117,118,121, 122, 131, 207, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 238 bud. B2 należy wycenić szafki wiszące?

- Wyposażenie pom. 18 bud B2 należy wycenić wg:

· karty pomieszczenia zał. 10 

· zestawienia wypozażenia zał. 13 
· rysunku 2-1 ( zał. 13)

- Ilość i wymiary regałów w pom. 22 bud. B2 należy przyjąć wg:

· Karty pomieszczeń zał. 10 

· Zestawienia wyposażenia zał.13

· Rysunku nr 2-1 (zał. 13)

- Czy zgodnie z zestawieniem wyposażenia należy w pom. 24 i 239a (wc mężczyzn bud. B2) przyjąć do wyceny pompę infuzyjną strzykawkową?

- Z jakiego materiału należy wykonać zabudowę recepcji pom. 28 bud. B2?

- Czy w pom. 103,104,105,111,113, 220A, 220B bud. B2 należy uwzględnić suszarkę do rąk?

- W karcie pom. jest zapis dotyczący listew odbojowych na krawędziach i wzdłuż ścian. Prosimy o informację dot. materiału z jakiego mają być wykonane oraz ich wymiary.

- Czy należy uwzględnić w wycenie blat sterowniczy w pom. 123 (Sterownia bud.B2), jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji materiałowej.

- Czy oznaczenie ZABG występujące np. w pom. nr 129, 130, 208, 209, 236 bud. B2 na rysunkach technologii oznacza zabudowę w postaci szafek wiszących? Czy należy je uwzględnić w wycenie pomimo braku na rzutach, w zestawieniu wyposażenia i kartach pomieszczeń?

- Prosimy o uzupełnienie kart pomieszczeń dla pom. 23A i 239B.

ODPOWIEDŹ: jak odpowiedź nr 25.  Suszarki do rąk oraz zestawy umywalkowe wchodzą w zakres zamówienia.

46. Prosimy o informację, czy pomieszczeniach typu sanitariaty i pom. wc należy wyposażyć w pojemniki na papier toaletowy, szczotki klozetowe, lustra etc. Prosimy o udostępnienie specyfikacji wyposażenia.
ODPOWIEDŹ: Tak. Patrz odp nr 25 w grupie nr 15.
47. Prosimy o określenie rodzaju zabezpieczenia zewn. okien o wym. 100x200 cm w pom. 74 bud. B1 jaki należy przyjąć do wyceny (rys. 1-2)?

ODPOWIEDŹ: parapet tych okien jest na wys. 205 cm, nie przewidziano dod. zabezpieczeń

48. Prosimy o informację, czy windy na bud. B1 są windami panoramicznymi? Jeśli tak prosimy o określenie wykończenia konstrukcji stalowej, zestawienie stali konstrukcyjnej, rodzaju szklenia i sposobu łączenia tafli szklanych, etc.

ODPOWIEDŹ: Tak , do wyceny należy przyjąć konstrukcję stalową malowaną proszkowo w kolorze białym RAL1013, szklenie zewnętrzne windy D1- szkło laminowane przezierne 6 mm/16 ar/ 44.2 u=1.0 wycenę należy wykonać przez analogię dla przeszkleń fasadowych stałych, szklenie wewnętrzne wind D1 D2 – przez analogię dla szkleń wewnętrznych z szybami bezpiecznymi w  profilach zimnych.

49. W pom. 101 bud. B1 występuje RZU. Prosimy o wyjaśnienie skrótu i specyfikację;

ODPOWIEDŹ: Rzutnik, specyfikacja w projekcie teletechnicznym

50. Prosimy o udostępnienie przekrojów A-A, C-C, których brak w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14)
Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.

51. Prosimy o informację, czy w pomieszczeniu 27 (bud B2) należy uwzględniać żaluzje okienne? (brak opisu na rysunkach jedynie informacja w zestawieniu wyposażenia)

ODPOWIEDŹ: Należy uwzględnić żaluzje

52. Prosimy o informację, czy wyposażenie pom. 40-42,44 (bud. B2) należy wycenić 
na podstawie:

· zestawienia wyposażenia - zał. 13

· rysunków (prosimy o wyjaśnienie symbolu KLWET105, KLATDU)

ODPOWIEDŹ: jak odpowiedź nr 25 w grupie nr 15.
53. Prosimy o informację, czy wyposażenie pom. 219 (bud. B2) należy wycenić 
na podstawie:

· zestawienia wyposażenia - zał. 13

· rysunku 2-3

ODPOWIEDŹ: jak odpowiedź nr 25 w grupie nr 15.
54. Wg rys 2-3 w pom 234 c występuje urządzenie o symbolu WM1 oraz WT1 - prosimy 
o wyjaśnienie skrótu i specyfikację materiałową

ODPOWIEDŹ: jak odpowiedź nr 25 w grupie nr 15.
55. Prosimy o podanie typu sufitu podwieszanego w pom. 28 (bud. B1)
ODPOWIEDŹ: jak odpowiedź nr 25 w grupie nr 15.
56. Prosimy o informację na jaką wysokość należy wykonać okładziny ścienne (glazura) 
w pom. 31 (bud. B1)

ODPOWIEDŹ: W pom. 28 ma nie występować sufit podwieszany. Należy przyjąć sufit jak w pozostałych boksach czyli „tynkowany na gładko, antybakteryjna farba odporna na zmywanie”

57. W pom. 33 (bud. B1) przewidziano wyłożenie ścian zdejmowalnymi materacami 
od wysokości 30 cm do 3m. Prosimy o specyfikację materiałową okładzin oraz 
o wskazanie, które ściany i na jaką wysokość należy zabezpieczyć materacami;
ODPOWIEDŹ: Materace nie są objęte niniejszym zamówieniem

58. W zestawieniu wyposażenia pojawiają się symbole: ZAL, ZALE, ZALZE, ZAY, ZAZ opisujące żaluzje. Prosimy o wskazanie które oznaczenia dotyczą żaluzji zewnętrznych 
a które wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ: ZALZE – zewnętrzna, pozostałe oznaczenia - żaluzje wewnętrzne

Grupa zapytań nr 16:
BUDYNEK 1: 
1. brak rysunków przekrojów architektonicznych A-A, B-B i C-C,
ODPOWIEDŹ: Przekrój A-A znajduje się na rysunku wraz z przekrojem D-D (rys. 1-14)
Przekrój B-B znajduje się na rysunku 1-7; przekrój C-C na rysunku 1-5.

2. brak rysunku 1-K22b (strop monolityczny poz.1.3.103, 1.3.104, zbrojenie górne),

ODPOWIEDŹ: Dokumentację uzupełniono o rysunek 1-K22b

3.  określenie wysokości głowic G1, G2 i G3 w stropach poz. 1.0.101, 1.1.101, 1.2.101, 1.3.101, 1.4.101,
ODPOWIEDŹ: Wysokość głowic została określona na rysunku 1-K24 i wynosi 55cm

4. brak zestawień stali zbrojeniowej.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o zestawienia stali

 

BUDYNEK 2:
1. brak rysunku nr 2-K40 (zbrojenie dodatkowe stropów),
ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o rysunek 2-K40 oraz 2-K41

2. brak zestawień stali zbrojeniowej dla rys. 2-K26 i 2-K40.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentacje o brakujące zestawienia stali

 

Ponadto prosimy o udostępnienie: 
1. dokumentacji projektowej w formacie dwg,  
2. przedmiarów robót (z dokładnym określeniem zakresu robót objętych przetargiem).

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie dwg oraz przedmiarów robót.

Grupa zapytań nr 17:
1. Czy w zakres do wyceny wchodzą boksy dla zwierząt. Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnych parametrów tych boksów (np.: podania rodzaju materiału z jakiego maja być wykonane oraz ich wysokość).
ODPOWIEDŹ: Tak – w bud nr 1 boksy modułowe, wys. 2,23m. Rama stalowa ocynkowana ogniowo zabezpieczona trwale przed korozją i niszczeniem. Wypełnienie tworzywem sztucznym w kolorze drewna do wysokości 1,20m, powyżej pręty stalowe pionowe.  Drzwi rozsuwane, w drzwiach trójkątne, otwierane okienko na głowę konia. We frontowym module okienko zasypowe.

2. Proszę o podanie dokładnych parametrów wylewki kauczukowej jaka ma być zastosowana w pomieszczeniach dla zwierząt.
ODPOWIEDŹ: Wylewka kauczukowa z przeznaczeniem do stajni dla koni jak również klinik zwierzęcych o wysokiej wytrzymałości i możliwości dużego obciążenia. Podawanie szczegółowych parametrów wylewki wiązałoby się ze wskazaniem na konkretnego producenta.

3. Czy w zakresie do wyceny wchodzą urządzenia do podnoszenia zwierząt. Jeżeli tak prosimy o dokładne parametry tych urządzeń.
ODPOWIEDŹ: Tak, patrz odp. nr 30 grupa 15
4. Czy w zakresie do wyceny wchodzi wyposażenie stałe i ruchome według załączonych do dokumentacji zestawień.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
Grupa zapytań nr 18:
Branża Budowlana

1. Dotyczy Budynku nr 2 . Stwierdzamy brak zestawienia  dotyczącego barierki 3 x rura fi 50 ze stali nierdzewnej na dachu. Prosimy o przysłanie 
ODPOWIEDŹ: Barierkę pokazano na rzucie i w elewacji, kalkulację należy oprzeć na wycenie 1 mb.
2. Dotyczy Budynku nr 2 . Przekrój E-E nie zaznaczony na poszczególnych rzutach kondygnacji. Prosimy o uzupełnienie
ODPOWIEDŹ: Zamieszczono skorygowane rzuty

3. Dotyczy Budynku nr 2. Prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu na dachu znajduje się pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej ( ozn. P7 na rys. nr 2-8 rzut dachu)
ODPOWIEDŹ: Blacha tyt-cynkowa znajduje się na zadaszeniu klatek dla zwierząt, patrz rzut I piętra po lewej stronie osi I oraz przekrój B-B
4. Dotyczy Budynku nr 2.Stwierdzamy brak rysunków nr 2-K40 i 2-K41. Prosimy o ich dostarczenie.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o brakujące rysunki oraz zaktualizowano pliki PDF

5. Dotyczy Budynku nr 1. Stwierdzamy brak rysunku zestawienia dźwigarów drewnianych auli. Dźwigary drewniane na rys. nr 1-K50 oznaczone są symbolami  bez podania ilości i danych technicznych.  Prosimy o dostarczenie szczegółowych danych technicznych dotyczących w/w dźwigarów, rysunku przekroju, podanie ilości. Prosimy o uzupełnienie oznaczeń dźwigarów na rys. 1-K47(2).

ODPOWIEDŹ: Wszystkie dźwigary mają stały przekrój poprzeczny bxh=30x120cm z drewna klejonego klasy GL32h. Ilość dźwigarów DZ1 - 1szt, dźwigary DZ2-DZ5 - po 2szt. (załączony rysunek uzupełniony 1-K50).
Oznaczenia dźwigarów zostały opisane na rys 1-K5 rzut

6. Dotyczy Budynku nr 1. Prosimy o podanie rodzaju blachy trapezowej dachu auli.

ODPOWIEDŹ: Blacha trapezowa o grubości 1 mm i wysokości  0,85

7. Dotyczy Budynku nr 1 i 2. Prosimy o podanie ilości stali konstrukcyjnej do zakotwienia żaluzji elewacyjnych na dachu.

ODPOWIEDŹ: W wycenie stal należy wycenić ze współczynnikiem 1,05 /dla zakotwienia/
8. W części dokumentacji wspólnej dla bud.1 i 2 opisane są i pokazane przykładowe tablice i piktogramy do oznaczenia pomieszczeń. Należy rozumieć, że oznaczenia dotyczące: kierunku ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenia hydrantów nie są potrzebne. Gdyby jednak okazały się potrzebne to proszę podać ile oznaczeń, jakiej treści i o jakich wymiarach należy policzyć do oferty.

ODPOWIEDŹ: Oznaczenia dotyczące ewakuacji można zbilansować po wykonania planu ewakuacyjnego budynków co nie było w zakresie dokumentacji projektowej.
9.  W zestawieniu wyposażenia występują cztery rodzaje żaluzji 

           o różnych symbolach:

      
- ZAZLE, czyli żaluzja elektryczna zewnętrzna 100*200 obmierzona na 

       
 sztukę

- ZAY, czyli żaluzja łatwo zmywalna obmierzona w m.b.

- ZAL, czyli żaluzja obmierzona w m.b

- ZAZ, czyli żaluzja z materiałem w pełni zaciemniającym obmierzona 

   w m.b. , a do tych wszystkich żaluzji wypisany jest

- ZALE, czyli silnik i sterowanie do żaluzji (drogą radiową)

Pytanie brzmi: gdzie i jaki rodzaj żaluzji należy policzyć do oferty; proszę podać parametry tych żaluzji które występują w obiekcie oraz rodzaj i parametry silnika do sterowania żaluzjami o ile w ogóle taki silnik występuje w obiekcie. 

Na stronie nr 15 opisu technicznego dla bud.nr 1 w punkcie 8.5.”Ochrona przed słońcem i zaciemnienie” jest zapis; cytuję:”Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi wymagają zacienienia. Zacienienie wnętrz odbywa się poprzez żaluzje wewnętrzne obsługiwane ręcznie lub automatyczne z napędem elektrycznym”.

Prosimy o doprecyzowanie jakie żaluzje należy przyjąć do oferty.

ODPOWIEDŹ : W projekcie technologii zarówno na rzutach jak i zestawieniu wyposażenia zaznaczono w których pomieszczeniach ma znajdować się dany typ żaluzji. Oznaczenie na rzucie „+ ZALE” oznacza, że dana żaluzja wewnętrzna będzie z napędem elektrycznym. Np. zapis „ZAZ + ZALE” oznacza, że w danym pomieszczeniu należy zastosować żaluzję z materiałem w pełni zaciemniającym z napędem elektrycznym.

Silnik do żaluzji w budynku nr 1 na napięcie 230 VAC, minimum 15 obr/min. 

Silnik do żaluzji w budynku nr 2 na napięcie 24 VDC, minimum 15 obr/min.

Rezygnuje się ze sterowania drogą radiową. Sterowanie roletami z silnikami elektrycznymi będzie odbywać się wyłączenie przez panel naścienny.

Branża Sanitarna

1. Proj. 2.3.11 Sieci i przyłącza cieplne. 

Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków:

· Rys nr 5 – Schemat instalacji alarmowej

· Rys nr 7 – Rzut węzła w budynku nr 2

· Rys nr 8 – Rzut kontenera

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o brakujące rysunki

2. Proj. 2.3.12 Sieci i przyłącza gazowe.

Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków:

· Rys.  nr 3 – Układ pomiarowy dla bud. nr 1

· Rys. nr  4 – Układ pomiarowy dla bud. nr 2

· Rys. nr 5 – Rysunek szczegółowy podejścia do budynku

· Rys. nr 6 – Rysunek szczegółowy rury w wykopie

· Rys. nr 7 – Rysunek szczegółowy szafki gazowej

· Rys. nr 8 – Elewacja z gazowym punktem pomiarowym bud. nr 1

· Rys. nr 9 – Elewacja z gazowym punktem pomiarowym bud. nr 2

· Rys nr 10 – Rysunek szczegółowy rury osłonowej

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o brakujące rysunki

Grupa zapytań nr 19:
Dot. branży budowlanej:

1. Dot. bud. nr 1 – W zestawieniu stolarki brak jest bram rolowanych automatycznych z drzwiami wejściowymi. Prosimy o uzupełnienie zestawienia wraz z podaniem danych technicznych w/w bram.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono zestawienia stolarki. Bramy rolowane zamieniono na bramy segmentowe.

2. Dot. bud. nr 1 – Czy zgodnie z opisem arch. p.8.3 „Stolarka wewnętrzna okienna i drzwiowa”: „Projektuje się aluminiowe portale i okna wewnętrzne, profil ciepły”, wszystkie drzwi i okna wewnętrzne należy wykonać w profilu ciepłym?

ODPOWIEDŹ: Nie, drzwi i okna wewnętrzne należy wykonać z profili zimnych.
3.  Dot. bud. nr 2 – Jaki profil należy zastosować dla drzwi i okien aluminiowych wewnętrznych, ciepły czy zimny (pytanie zadane w kontekście zapisu z arch bud. nr1)? 

ODPOWIEDŹ: Zimny.
4. Dot. wykonania elewacji – Jakiej grubości wełnę mineralną należy zastosować na docieplenie budynków? Na rysunkach projektu arch. jest wełna mineralna gr. 15 cm, natomiast w specyfikacji technicznej 12 cm.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z projektem architektury – 15 cm

5. Dot. wykonania elewacji – W projekcie architektury jest zastosowany bezspoinowy, podwieszony, wentylowany system ocieplenia, natomiast w Specyfikacji technicznej jest wskazana metoda tradycyjna lekka-mokra. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
ODPOWIEDŹ: Elewacje należy wykonać zgodnie z projektem architektury

6. W specyfikacji technicznej SST 01.11.00 jest mowa o posadzkach z deszczułek parkietowych litych gr. 22mm. Prosimy o wskazanie pomieszczeń budynku nr 1 i nr 2, w których w/w posadzkę należy zastosować.
ODPOWIEDŹ: Błędny zapis w specyfikacji, posadzki tego typu nie występują w projekcie. 

7. Dot. osłon radiologicznych bud. nr 1 – zgodnie z rys. 10 detali, tylko jedna ściana posiada osłonę ołowianą gr.1,9mm. Czy pozostałe trzy ściany będą bez osłony? Czy sufit i posadzka także nie wymagają osłony ołowianej? Jeżeli należy uwzględnić osłony na pozostałych ścianch oraz na suficie i podłodze, prosimy o podanie grubości blachy czy folii ołowianej.
ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy prawidłowość rozwiązania na rys detalu nr 10. Pozostałe ściany jak i stropy mają wystarczającą osłonność. Dodatkowo zamieszczono dokumentację radiologiczną.
8. Czy pomieszczenie nr 59 „konsola rad” bud. nr1 należy wyłożyć płytami ołowianymi? Jeżeli nie, to czy drzwi wejściowe o wym. 110x200 powinny mieć przekładkę ołowianą, tak jak zaznaczono na rzucie (rys. A1-9)?
ODPOWIEDŹ: Należy wykonać zgodnie z rys 10 detali budowlanych – tj. płyta ołowiana tylko w ścianie (i oknie) między pom. 59 i 60.

9. Dot. osłon radiologicznych bud. nr 2 – zgodnie z rys. 11 detali, tylko dwie ściany posiadają osłonę ołowianą gr.0,7 i 2,4mm. Czy pozostałe dwie ściany będą bez osłony? Czy posadzka nie wymaga osłony ołowianej? Jeżeli należy uwzględnić osłony na pozostałych ścianach i na podłodze, prosimy o podanie grubości blachy czy folii ołowianej.
ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy prawidłowość rozwiązania na rys detalu nr 11. Na rysunku zaznaczono, że na stropie dolnym również występuje osłona ołowiana. Pozostałe ściany jak i stropy mają wystarczającą osłonność. Dodatkowo zamieszczono dokumentację radiologiczną.

10. Prosimy o podanie informacji technicznych dot. przegród w boksach dla koni – z jakiego materiału wypełnienie i konstrukcja, jakiej wysokości, jakiej grubości, czy przegrody dzielące boksy są stałe, wymiary ścian przesuwnych, itp. Nadmieniamy, że dostawcy, w przypadku boksów w klinikach weterynaryjnych, sugerują zastosowanie wypełnienia z tworzywa sztucznego oraz drzwi otwieranych na całą szerokość boksu.
ODPOWIEDŹ: boksy modułowe, wys. 2,23m. Rama stalowa ocynkowana ogniowo zabezpieczona trwale przed korozją i niszczeniem. Wypełnienie tworzywem sztucznym w kolorze drewna do wysokości 1,20m, powyżej pręty stalowe pionowe.  Drzwi rozsuwane, w drzwiach trójkątne, otwierane okienko na głowę konia. We frontowym module okienko zasypowe.
11. Czy szerokości boksów są wystarczające dla przetrzymywania w nich koni (wątpliwości dostawcy) ?
ODPOWIEDŹ: Takie szerokości zakładała koncepcja.
12. Prosimy o podanie informacji technicznych dot. ścianek systemowych WC. 
ODPOWIEDŹ: Nie ma szczególnych wymogów, do wyceny należy przyjąć ścianki posiadające odp. atesty i dopuszczenia.
13. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu brak drzwi przesuwnych zewn. o wym. sxh=235x300cm – 1 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki.
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
14. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu brak drzwi przesuwnych zewn. o wym. sxh=(100+100)x350cm – 1 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
15. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu brak drzwi przesuwnych wewn. o wym. sxh=150x300cm – 3 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
16. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu brak drzwi przesuwnych wewn. o wym. sxh=90x200cm – 2 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
17. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu brak drzwi przesuwnych wewn. o wym. sxh=185x350cm – 1 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
18. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu ujęto 3 szt drzwi przesuwnych automatycznych DP5a o wym. sxh=(110+110)x350cm, natomiast na rzucie są 4 szt. Prosimy o korektę zestawienia stolarki.
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
19. Dot. zestawienia stolarki (rys. A1-15) bud. nr1 – w zestawieniu ujęto 1 szt drzwi przesuwnych o profilu ciepłym DP5b o wym. sxh=(110+110)x350cm, natomiast na rzucie brak takich drzwi. Prosimy o korektę zestawienia stolarki.
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
20. Prosimy o uzupełnienie na rzutach symboliki stolarki drzwiowej i okiennej. Jest to niezbędne w celu sprawdzenia zgodności zestawienia stolarki z rzutami, co jest konieczne w świetle różnic występujących w przypadku drzwi przesuwnych (różnice mogą występować także w przypadku pozostałych elementów stolarki). Obecnie dokonanie sprawdzenia przedmiarów oraz wycena są niemożliwe.
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty dot. stolarki
21. Prosimy o przekazanie skorygowanych rysunków elewacji z prawidłowymi symbolami stolarki okiennej. W chwili obecnej na elewacjach użyto symboli stolarki, której nie ma w zestawieniach (np. O21), zaś symbole które są w zestawieniach mają inne wymiary, niż wynikałoby to z rys. elewacji. Proszę o załączenie poprawnych rysunków, które umożliwią dokonanie przedmiarów i wyceny, gdyż w tej chwili jest to niemożliwe.
ODPOWIEDŹ: uzupełniono dokumentację o poprawione zestawienia oraz rzuty, elewacje dot. stolarki
22. Proszę o wskazanie parametrów dla żaluzji o symbolu ZALZE – Żaluzja elektryczna zewnętrzna – poprzez podanie:

a) materiału, z jakiego należy je wykonać, 

b) parametrów technicznych dla tego materiału 

ODPOWIEDŹ: 
Żaluzje zewnętrzne:
-szyna górna i dolna z wytłaczanego profilu aluminiowego – odporna na korozję
- taśma napędowa w kolorze czarnym, odporna na warunki atmosferyczne
- prowadnice aluminiowe lakierowane proszkowo
- listwy żaluzji wykonane z aluminium pokryte warstwą zabezpieczającą (odporne na korozję i warunki atmosferyczne) w kolorze naturalnego aluminium.

23. Proszę o wskazanie parametrów  dla żaluzji o symbolu ZAL - Żaluzja (w m.b.) – poprzez podanie:

a) materiału, z jakiego należy je wykonać, 

b) parametrów technicznych dla tego materiału 

c) wysokości żaluzji (tylko na wysokość okna czy na wysokość pomieszczenia?)

d) szerokości żaluzji (tylko na szerokość okna czy na szerokość pomieszczenia?)

ODPOWIEDŹ: 
- tkanina o delikatnej strukturze płótna, materiał: poliester 100%, gramatura około 150 g/m2 (+/- 8%), kolor: kość słoniowa
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna
24. Proszę o wskazanie parametrów  dla żaluzji o symbolu ZAY - Żaluzja łatwozmywalna (w m.b.) – poprzez podanie:

a) materiału, z jakiego należy je wykonać, 

b) parametrów technicznych dla tego materiału 

c) wysokości żaluzji (tylko na wysokość okna czy na wysokość pomieszczenia?)

d) szerokości żaluzji (tylko na szerokość okna czy na szerokość pomieszczenia?)

ODPOWIEDŹ: 
Żaluzje oznaczone symbolem ZAY (materiał łatwo zmywalny):
- tkanina o gładkiej powierzchni, materiał: poliester 100%, gramatura około 250 g/m2 (+/- 8%), kolor: kość słoniowa
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna
25. Proszę o wskazanie parametrów  dla żaluzji o symbolu ZAZ - Żaluzja z materiałem w pełni zaciemniającym (w m.b.) – poprzez podanie:

a) materiału, z jakiego należy je wykonać, 

b) parametrów technicznych dla tego materiału 

c) wysokości żaluzji (tylko na wysokość okna czy na wysokość pomieszczenia?)

d) szerokości żaluzji (tylko na szerokość okna czy na szerokość pomieszczenia?)

ODPOWIEDŹ:
- tkanina poliestrowa w pełni zaciemniająca w kolorze czarnym, podgumowana, gramatura około 250 g/m2 (+/- 8%).
- wysokość rolety na wysokość okna, szerokość rolety na szerokość okna
26. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o detal balustrady zewnętrznej widocznej na elewacji południowo-zachodniej przy wejściach do budynku. Proszę o wskazanie, z jakiego materiału ma zostać wykonana balustrada.

ODPOWIEDŹ: Stal nierdzewna.
27. Na rys. A2-1 „Elewacja południowo-zachodnia” budynku B2 przy oknie O21 widoczny jest element poziomy. Proszę o informację, czy jest to balustrada? Proszę o wskazanie, z czego ma być wykonana oraz podanie przekroju profilu.

ODPOWIEDŹ: okrągła rura ze stali nierdzewnej fi 2 cale
Dot. branży sanitarnej

28. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku nr 2  - według odpowiedzi z dnia 13.11.2012 pyt. nr 6 udostępniony projekt zawiera zestawienie materiałów - jest tak w przypadku budynku nr 1 natomiast dla budynku nr 2 zamieszczono 4-stronicowy opis techniczny oraz rysunki na których poszczególne elementy podpisane są numerami, jednak żaden z tych plików nie zawiera zestawienia materiałów
Ponawiamy prośbę – proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku nr 2.

ODPOWIEDŹ: 
Zamieszczono skorygowany opis wentylacji dla budynku nr 2 z zestawieniem materiałowym.
Ponadto:

Zamawiający zamieszcza plik zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip który zawiera:

- Budynek 1 zamieszczono projekt wykonawczy 2.3.03a,

- Budynek 2 zmieniono opisy dla Projektów Wykonawczych 2.3.01, 2.3.02, 2.3.03, 2.3.06-07,
- Budynek 2 zmieniono opisy i część rysunkową Projektu Wykonawczego 2.3.04,

- SIECI – zmieniono opisy dla Projektów Wykonawczych 2.3.09, 2.3.10, 2.3.13, 2.3.15,

- SIECI – zmieniono opisy i część rysunkową dla Projektów Wykonawczych 2.3.11, 2.3.12, 2.3.14,

- SIECI – zmieniono STWiORB dla 2.3.08, 2.3.15.

W celu zachowania integralności opracowania w powyższym pliku umieszczono kompletne projekty bez względu na zakres zmian.

Grupa zapytań nr 20:
dot. BUDYNKU 2:

1.  Występują różnice pomiędzy projektem konstrukcji w formacie dwg a rysunkami w formacie pdf. Prosimy o informację, która wersja jest właściwa.
ODPOWIEDŹ: Dokumentację uzupełniono o aktualne rysunki PDF konstrukcji bud 2. Wersja DWG jest aktualna

2. Pomiędzy pomieszczeniami nr 7, 8 i 9 w projekcie architektury (rys. A 2-5) wrysowano ściany typu M6 (pustak ceramiczny gr.19cm), natomiast w projekcie konstrukcji (rys. 2-K2) ściany te oznaczone są gr. 25cm). Prosimy o informację, który fragment projektu jest właściwy.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z konstrukcją

Grupa zapytań nr 21:
1. Czy na terenie planowanej inwestycji istnieją drzewa do usunięcia ewentualnie do przesadzenia? Jeżeli tak, to czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję administracyjną na wycinkę drzew? Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu.
ODPOWIEDŹ: Na terenie planowanej inwestycji znajduje się niewielka ilość drzew, których wycięcie nie podlega konieczności uzyskania decyzji administracyjnej.

2. W pliku o nazwie: „DODATKOWE WYTYCZNE, WYMAGANIA I WYJEŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO” na stronie 2 jest zamieszczone zestawienie elementów wyposażenia, które są objęte niniejszym zamówieniem z opisem symbolu i nazwy . Czy zamówieniem są objęte konkretne ilości wyposażenia (w budynkach nr 1 i 2) czy tylko pojedyncze sztuki wg przedstawionej tabelki? 
ODPOWIEDŹ: Ilości te podano w kartach wyposażenia

3. Czy zakresem zamówienia jest objęte całe wyposażenie obiektów wymienione w załączniku nr 13 do SIWZ – technologia? Jeżeli nie, to prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia objętej zakresem przetargu wraz z ilościami.  
ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
4. W Załączniku nr 8 do SIWZ – formularz elementów rozliczeniowych brakuje rozdziału nr.5. Prosimy o poprawienie numeracji w/w załącznika.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza nowy Formularz Elementów Rozliczeniowych zmieniony w następujący sposób:

- Punkt 1.29 otrzymuje brzmienie: „1.29 Architektura wnętrz i wyposażenie”.

- Punkt 4.5 otrzymuje brzmienie „5. Instalacje multimedialne AV-cały system (sieci,   urządzenia, aparaty, oprogramowanie) Budynek 1 i 2”.

- Punkt 6.7 otrzymuje brzmienie „6.7 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych”.

Grupa zapytań nr 22:
Branża Budowlana

1. W opisie do projektu pn.”Architektura wnętrz i meble stałe” „Aranżacja wnętrz i zestawienie wyposażenia ruchomego” projektowane są wycieraczki:

· zewnętrzne z wkładami czyszczącymi z gumy i szczotki osadzonymi w profilach   aluminiowych wys.22mm; całość łączona przy pomocy nierdzewnych linek   stalowych i montowana w ramce z kątownika

· wewnętrzne z osuszającymi wkładami czyszczącymi z rypsu (wykładzina)   osadzonymi w profilach aluminiowych wys.12mm; całość łączona przy pomocy   nierdzewnych linek stalowych i montowana w ramce z kątownika

· wewnętrzne z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach   aluminiowych wys.12mm; całość łączona przy pomocy nierdzewnych linek   stalowych i montowana w ramce z kątownika

natomiast na rysunkach rzutów parterów wycieraczki są opisane jako:

- zewnętrzne z kraty wciskanej w koryto głęb.15cm

- wewnętrzne systemowe wysokości 17mm

Prosimy o doprecyzowanie jakie wycieraczki należy wycenić.

ODPOWIEDŹ: 

· zewnętrzne z wkładami czyszczącymi z gumy i szczotki osadzonymi w profilach   aluminiowych wys.22mm; całość łączona przy pomocy nierdzewnych linek   stalowych i montowana w ramce z kątownika

· wewnętrzne z osuszającymi wkładami czyszczącymi z rypsu (wykładzina)   osadzonymi w profilach aluminiowych wys.12mm; całość łączona przy pomocy   nierdzewnych linek stalowych i montowana w ramce z kątownika

· wewnętrzne z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach   aluminiowych wys.12mm; całość łączona przy pomocy nierdzewnych linek   stalowych i montowana w ramce z kątownika

   2. Na rysunkach wspólnych „Osłony radiologiczne”:

          - rys.nr 10; w pom. nr 60 pokazany jest odnośnik do jednej ściany i obmiar 

            = 16,92m2 

          - rys nr 11; w pom. nr 124 pokazany jest odnośnik do dwóch ścian 

            i obmiar = 22,44+25,45 = 47,89m2

Natomiast według przepisów ściany i stropy pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia emitujące promienie jonizujące muszą być  zabezpieczone przed przenikaniem promieniowania do sąsiadujących pomieszczeń. 

W związku z powyższym należałoby wyłożyć blachą ołowianą wszystkie  ściany, sufit i podłogę w pomieszczeniach RTG w bud. nr 1 i nr 2.

Naszym zdaniem  ilości obłożenia ołowiem podane na rysunkach są    zaniżone. Prosimy o uaktualnienie ilości na rysunkach. Ponadto prosimy o podanie grubości warstwy ołowiu na ścianach i stropach. Grubość ta powinna być określona przez projektanta danego         pomieszczenia i uzależniona od mocy urządzenia emitującego promieniowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamieszczono projekt osłon radiologicznych, który uzyskał uzgodnienie w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie i potwierdza poprawność rozwiązania w projekcie. Pozostałe ściany na których nie projektuje się osłon mają wystarczającą ochronność.

3. Prosimy o dokładne opisanie lub zamieszczenie na stronie zdjęć 

         (rysunków) mebli o symbolach w zestawieniu:

         - SZA szafa; nie ma wymiaru i funkcji wnętrza szafy

         - BRK biurko; nie ma wymiaru i funkcji tego biurka

         - SZS szafka szatniowa ubraniowa 2 segm.; nie ma wymiarów i funkcji 

           szafki tzn. ubrania długie czy krótkie czy przewiduje się półki na buty

         - RGD regał 160*60*200cm; nie ma funkcji regału

         - BT blat; z czego, do czego i jakie wymiary

         - SWISZ szafka wisząca 1000*350*450mm; nie ma funkcji szafki

         - SZD2 szafa kartotekowa; z jakiego materiału, nie ma wymiarów, nie ma  

           funkcji szafy………..…..i tak dalej, i tak dalej.

ODPOWIEDŹ: Powyższe wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia

4. Ad. rys. nr 2-12 Zestawienie Stolarki drzwiowej – stwierdzamy rozbieżność oznaczeń drzwi aluminiowych między oznaczeniami na rys. 2-12 a oznaczeniami na rzutach poszczególnych kondygnacji np. na rys. nr 2-12 oznaczono drzwi aluminiowe symbolem „DA” a na rzutach kondygnacji „Do”. Prosimy o wprowadzenie jednakowych oznaczeń drzwi aluminiowych.

ODPOWIEDŹ: Dołączono poprawione zestawienie stolarki.
5. Ad. rys. nr 2-12 Zestawienie Stolarki drzwiowej- Prosimy o  potwierdzenie czy drzwi w pom. 6 w osi 4  ( rys. nr 2-5-rzut parteru) to drzwi DA3 z zestawienia ( rys. nr 2-12). Stwierdzamy brak drzwi DA3 na II piętrze ( rys. nr nr 2-7). Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ: Dołączono poprawione zestawienie stolarki.

6. Ad. rys. nr 2-12 Zestawienie Stolarki drzwiowej- Naszym zdaniem 

    drzwi : 

· DA5a powinno być w ilości 1 szt. a nie 2 szt.

· DA6 powinno być w ilości 1 szt. a nie 2 szt.

· DA6a - brak a nie 1 szt.

· DA10 rozbieżność w wymiarach drzwi : na zestawieniu są to drzwi o wym. 1,1x2,0+0,8 a na rzucie II kondygnacji są to drzwi o wym. 1,1+0,4x 2,0. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów drzwi.

· DA11 powinno być w ilości 40 szt. a nie 38 szt.

· DA11b powinno być w ilości 5 szt. a nie 8 szt.

· DA13 powinno być w ilości 1 szt. a nie 5 szt.

· DA13b powinno być w ilości 6 szt. a nie 4 szt.

· Do11 na rzucie II piętra powinny mieć oznaczenie Dw3

· Na rzucie II piętra w osi E znajdują się drzwi bez oznaczenia- najprawdopodobniej będą to drzwi DA14. Prosimy o potwierdzenie.

· Na rzucie II piętra w pom. 232 znajdują się drzwi Do11- najprawdopodobniej będą to drzwi Dw6. Prosimy o potwierdzenie.

· Na rzucie II piętra w pom. 219 znajdują się drzwi Dw7- najprawdopodobniej będą to drzwi DA11b. Prosimy o potwierdzenie

· Na rzucie I piętra w pom. 126 znajdują się drzwi Dw7- których brakuje w zestawieniu, czyli drzwi Dw7 powinno być 5 szt. a nie 4 szt. Prosimy o potwierdzenie

Stwierdzamy rozbieżność ilościową pomiędzy zestawieniem drzwi a ilościami wynikającymi z  rys. rzutów kondygnacji. Prosimy o potwierdzenie w/w ilości drzwi i ewentualne skorygowanie zestawienia.


ODPOWIEDZ: Uzupełniono dokumentację o skorygowane rysunki dot. stolarki
7. Ad. drzwi drewnianych. Prosimy o podanie : 

· rodzaju wykończenia skrzydeł: laminat czy fornir?

· rodzaju ościeżnicy: stalowa czy drewniana?

· jaka akustyka drzwi Dw2: 32db czy 37db?

· co projektant ma na myśli przekładka ołowiana: czy to ze ma być odkopnik z blachy stal nierdzewna np. do wys. 300 mm czy wypełnienie skrzydła blacha ołowiana tak jak się robi drzwi RTG?

· czy którekolwiek z drzwi drewnianych  będą stosowane w pomieszczeniach w których będą narażone na substancje żrące?

ODPOWIEDŹ: Dołączono poprawione zestawienie stolarki. Wykończenie skrzydeł –fornir, ościeżnica stalowa, akustyka min. 37 dB, żadne z drzwi drewnianych nie będą narażone na substancje żrące.
8. Stwierdzamy, że rys. nr S2-2 dotyczący sufitów podwieszonych I piętra jest kopią rys. nr S2-1 sufity podwieszone parteru. Prosimy o przekazanie rzutu sufitów podwieszonych I piętra.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentacje o skorygowany rysunek

Grupa zapytań nr 23:
1.   Prosimy o uzupełnienie rysunków architektury budynku nr 1 o oznaczenia ścian.


ODPOWIEDŹ: Oznaczenia poszczególnych ścian sa zaznaczone na poszczególnych rzutach i opisane po prawej stronie rysunków. 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa sprzętu medycznego jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego

ODPOWIEDŹ: 
Dostawa sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres zamówienia z wyjątkiem elementów wymienionych w dokumencie „Dodatkowe wytyczne, wymagania i wyjaśnienia Zamawiającego” z zastrzeżeniem, że wycenie nie podlegają elementy (UMZAB, ZL1, ZL1O, ZL2, ZL2L, ZL2O, ZLLC, ZMIX, ZLUM). Patrz odpowiedź nr 1 w grupie 2
3. Prosimy o informację czy wyposażenie budynków, zgodnie z zestawieniami wyposażenia oraz kartami pomieszczeń jest w zakresie wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: jak wyżej

4. Czy szyna do transportu zwierząt jest w zakresie robót wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Tak

5. Czy urządzenia do podnoszenia i podwieszania koni i zwierząt są po stronie wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Tak

Grupa zapytań nr 24:
1. Na rysunkach architektonicznych budynku nr 1 – piętra 1, 2, 3,  brak danych na jakiej wysokości znajduje się dolna krawędź sufitu podwieszonego. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ: Dla pięter I, II i III: W korytarzach DKsp=3,0m, w pozostałych pomieszczeniach DKsp=3,30m

2. Na rzucie sufitu budynek nr 1 – parter, niekompletne dane na temat typów sufitów. Pomieszczenia 1, 3, 45, 48, 64, 65, 71, 73 nie zostały opisane. Czy należy przyjąć wykończenie zgodnie z kartą pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
Grupa zapytań nr 25:
1. § 2 ust. 1 Projektu umowy – proponuje się aby przywołane postanowienie uzupełnić o wskazanie, że zapoznanie się z nieruchomością, na której będzie realizowany przedmiot umowy miało miejsce przez wykonawcę w oparciu o wiedzę, jaką może posiadać przeciętny wykonawca w chwili zawierania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 2 ust. 1 wzoru umowy. 

2. § 4 ust. 2 Projektu umowy – proponuje się aby zastrzec, że wykonawca nie ponosi konsekwencji ewentualnych wad istniejących w dokumentacji projektowej, dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego, bowiem Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN 629/98). Zamawiający nie może przenosić na Wykonawcę odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy. 

3. § 5 ust. 4 Projektu umowy – proponuje się aby koszty badań były pokrywane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w zależności od wyniku badań. Jeżeli badania wykażą, iż materiały i urządzenia zgodne są z Umową koszty badań powinien pokryć Zamawiający, który bezpodstawnie żądał dodatkowych badań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 4 wzoru umowy. 

4. § 5 ust. 5 Projektu umowy – proponuje się wykreślenie słów: „wszelkie ryzyka”. Nie jest to pojęcie prawnicze. Prawo cywilne posługuje się pojęciem odpowiedzialności. Proponuje się również po słowie: „odpowiedzialność” dopisanie słów: „na zasadach ogólnych”. Utrata, czy uszkodzenie urządzeń i materiałów może być skutkiem działania Zamawiającego. Zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego w takich wypadkach to Zamawiający, a nie Wykonawca, powinien ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą po stronie Wykonawcy. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający powinni odpowiadać za szkody wyrządzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 k.c.
Odpowiedź: Księga III zobowiązania, tytuł VI czyny niedozwolone Kc przewiduje odpowiedzialność na zasadach ogólnych, która obejmuje odpowiedzialność ex delicto jak i na zasadach ryzyka. Dlatego przyjęte w § 5 ust. 5 umowy uregulowanie jest zgodne z prawem. Na poparcie ww. zapisu, Zamawiający powołuje się na wyrok KIO z 17.06.2009 r. sygn. akt: KIO/UZP/636/09. Nieuzasadnionym byłoby zawężenie w każdej sytuacji odpowiedzialności Wykonawcy do odpowiedzialności przewidzianej art. 415 kc.

5. § 5 ust. 6 Projektu umowy – utrata, czy uszkodzenie urządzeń i materiałów może być skutkiem działania Zamawiającego. Zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego w takich wypadkach to Zamawiający, a nie Wykonawca, powinien ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą po stronie Wykonawcy. Uregulowanie odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia zaistniałe na placu budowy może nastąpić przez odesłanie do art. 652 k.c., co gwarantuje odpowiedzialność Wykonawcy według reguł ogólnych (kodeksowych), a więc na zasadzie winy. Ponownie postuluje się ustalenie, że zarówno Wykonawca jak i Zamawiający odpowiadają za szkody wyrządzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie, iż zapytanie dotyczy § 5 ust. 5, a nie ust. 6 projektu umowy. Zamawiający nie podziela stanowiska prezentowanego w zapytaniu, iż uszkodzenie czy utrata materiałów używanych przez Wykonawcę do realizacji umowy może być skutkiem działania Zamawiającego. Ponadto zwraca się uwagę na fakt, iż zgodnie z § 32 umowy, strony obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, co pozwala na stosowanie uregulowań pozwalających na uwolnienie się od odpowiedzialności, jeśli strona wykaże przyczynienie się lub powstanie szkody z wyłącznej winy drugiej strony. Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy.

6. § 6 ust. 2, § 8 pkt 33 oraz § 16 ust. 9 Projektu umowy – należy wskazać, że czas trwania procedury wydania pozwolenia przez organ nadzoru budowlanego, w tym oczekiwanie na to, żeby decyzja stała się ostateczna lub prawomocna, nie leży w wyłącznej gestii Wykonawcy (procedura administracyjna). Wobec powyższego proponuje się rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przynajmniej wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedłużające się (nie z jego winy) procedury administracyjne. Tym samym konieczne jest wprowadzenie do umowy odpowiednich postanowień związanych z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy o czas oczekiwania na wydanie przed odpowiednie organy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 2, § 8 pkt 33 oraz § 16 ust. 9 wzoru umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 31.12.2014 r. nie może zostać przedłużony z powodu opóźniającej się procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca ma obowiązek w imieniu Zamawiającego w odpowiednim terminie dokonać wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów oraz przekazać Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na użytkowanie  najpóźniej w dacie odbioru końcowego. 

7. § 8 pkt 2 oraz 25 Projektu umowy – uregulowanie odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia zaistniałe na placu budowy może nastąpić przez odesłanie do art. 652 k.c., co gwarantuje odpowiedzialność Wykonawcy według reguł ogólnych (kodeksowych), a więc na zasadzie winy. Ponownie postuluje się ustalenie, że zarówno Wykonawca jak i Zamawiający odpowiadają za szkody wyrządzone ze swojej winy tj. na zasadzie art. 415 k.c.

Odpowiedź: § 8 pkt. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie ”2) protokólarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy  w terminie do 14 dni  roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy oraz  zorganizowanie placu budowy w zakresie dróg dojazdowych, zasilania placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego, ogrodzenia terenu, należytego zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym w szczególności za:

   a) należyte zabezpieczenie i ochronę terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

   b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,

   c) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

   d) utrzymanie należytego porządku na budowie i jej bezpośrednim otoczeniu,

   e) bieżące usuwanie i składowanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie regulacji prawnych; odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również infrastrukturę podziemną,”

Ponadto Zamawiający informuje, że Księga III zobowiązania, tytuł VI czyny niedozwolone Kc przewiduje odpowiedzialność na zasadach ogólnych, która obejmuje odpowiedzialność ex delicto jak i na zasadach ryzyka. Dlatego przyjęte w § 5 ust. 5 umowy uregulowanie jest zgodne z prawem. Na poparcie ww. zapisu, Zamawiający powołuje się na wyrok KIO z 17.06.2009 r. sygn. akt: KIO/UZP/636/09. Nieuzasadnionym byłoby zawężenie w każdej sytuacji odpowiedzialności Wykonawcy do odpowiedzialności przewidzianej art. 415 kc.

8. § 8 pkt 6 oraz 27 Projektu umowy – wszelkie obowiązki związane z zapewnieniem mediów na potrzeby prowadzonych robót obciążają Wykonawcę. Czy Zamawiający potwierdza, że zapewni ze swojej strony współpracę i wszelką pomoc w uzyskaniu dostępu do mediów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy? Czy Zamawiający może wprowadzić do umowy zobowiązanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich zgód i podjęcia wszelkich niezbędnych czynność w celu umożliwienia Wykonawcy doprowadzenia mediów niezbędnych dla realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 pkt 6 oraz pkt 27 wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, ze zapewni ze swej strony wszelką współpracę  i pomoc w tym zakresie.    

9. § 8 pkt 7 Projektu umowy – czy Zamawiający może wprowadzić do umowy regulację, zgodnie z którą każde żądanie, o którym mowa w ostatnim zdaniu wskazanego postanowienia, będzie szczegółowo uzasadnione i poparte konkretnymi zarzutami co do stwarzania ww. zagrożenia? Poza tym proponuje się również wprowadzenie po stronie Wykonawcy możliwości nie wyrażenia zgody na żądanie zmiany pracownika, gdyż i tak względem Zamawiającego Wykonawca odpowiada za nienależytą realizację przedmiotu umowy, w tym jest obowiązany do usunięcia wad lub innych niedociągnięć w wykonaniu.

Odpowiedź: § 8 pkt 7 wzoru umowy  otrzymuje brzmienie „7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawne nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować  do  tych prac wyłącznie  osoby posiadające  konieczne umiejętności,   wiedzę   i   doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest  bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają uzasadnione zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.”

10. § 8 pkt 9 Projektu umowy – wykonawca może zostać zobowiązany do skoordynowania swoich robót z innymi podwykonawcami tylko w takim zakresie w jakim owa współpraca nie będzie wpływać na utrudnienie wykonywania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wreszcie do wzrostu kosztów wykonania przedmiotu umowy. Postuluje się odpowiednią modyfikację przywołanego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 9 wzoru umowy. 

11. § 8 pkt 11 Projektu umowy – proponuje się słowa: „pełną odpowiedzialność” zastąpić słowami: „odpowiedzialność na zasadach ogólnych”. Kodeks cywilny nie zna bowiem pojęcia pełnej odpowiedzialności. Nie wiadomo, co to pojęcie oznacza, czy stanowi modyfikację ogólnych zasad odpowiedzialności, a jeśli tak, to na czym ta modyfikacja ma polegać? Ponadto postuluje się modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przedstawicieli Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do placu budowy. Ponadto, w związku z dostępem do placu budowy, przedstawiciele Zamawiającego zobowiązani są do stosowania się do poleceń wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli. Ponadto, w związku z dostępem do placu bodowy, przedstawiciele zamawiającego zobowiązani są do stosowania się do poleceń wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli. Ponadto
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 11 wzoru umowy. 

12. § 8 pkt 17 Projektu umowy – czy Zamawiającym może wyjaśnić ile osób ma przeszkolić Wykonawca, przynajmniej przez wskazanie maksymalnej liczby tych osób, określenie zakresu stanowiskowego oraz  wymiaru godzinowego szkoleń, jakie ma zorganizować Wykonawca dla załogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenia i wyposażenie przedmiotu umowy. Jako profesjonalny podmiot gospodarczy winien posiadać wiedzę w jakim zakresie i ile osób należy przeszkolić do obsługi tych urządzeń. Taką wiedzę winien przekazać Zamawiającemu celem wskazania osób do przeszkolenia. 

13. § 8 pkt 19 zdanie drugie projektu umowy – proponuje się wykreślenie części dotyczącej odszkodowań na rzecz użytkowników sąsiadujących posesji. Użytkownicy sąsiadujących posesji nie są stronami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie ma więc sensu regulowanie ich praw, a właściwie ograniczanie tychże praw, gdyż odpowiedzialność Wykonawcy następować ma na zasadzie winy („z jego winy”).

Odpowiedź:  Z uregulowania § 8 pkt.19 wynika, że dotyczy to terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zorganizowania placu budowy i organizacja pracy w trakcie wykonywania umowy i jeśli uzna, iż będzie niezbędne korzystanie z nieruchomości sąsiednich, to będzie musiał posiadać do tego stosowny tytuł prawny i ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody. Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 8 pkt.19  projektu umowy.

14. § 8 pkt 23 Projektu umowy – umowa nie określa zakresu stanowiskowego ani wymiaru godzinowego szkoleń, jakie ma zorganizować wykonawca dla załogi zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wskazanych w pkt 22 § 8 umowy.

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenia i wyposażenie przedmiotu umowy. Jako profesjonalny podmiot gospodarczy winien posiadać wiedzę w jakim zakresie i ile osób należy przeszkolić do obsługi tych urządzeń. Taką wiedzę winien przekazać Zamawiającemu celem wskazania osób do przeszkolenia. 

15. § 8 pkt 25 zdanie ostatnie Projektu umowy – postuluje się zastąpienie słów „odpowiedzialność materialną” słowami „odpowiedzialność na zasadach ogólnych”. Kodeks cywilny nie zna pojęcia odpowiedzialności materialnej. O odpowiedzialności materialnej mowa jest jedynie w kodeksie pracy i dotyczy ona odpowiedzialności pracowników (Dział V Kodeksu pracy).
Odpowiedź: § 8 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt strzec mienia, znajdującego się na terenie budowy, poprzez zapewnienie dozoru, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Ponosi on aż do chwili zakończenia i oddania robót, odpowiedzialność za szkody wynikłe na przekazanym terenie i obiekcie,”

16. § 10 ust. 3 Projektu umowy – należy wskazać, że treść umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą z samej natury zawsze będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chociażby z uwagi na ich przedmiot. To samo dotyczy obowiązków umownych ciążących na podwykonawcy i Wykonawcy – niemożliwe jest zapewnienie, że „obowiązki umowne ciążące na podwykonawcy będą (…) nie mniejsze niż obowiązki umowne ciążące na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy”, wprost przeciwnie zawsze będą mniejsze, np. z uwagi na obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 Projektu umowy. Czy zamawiający może wyjaśnić i doprecyzować co rozumie pod pojęciem „treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą” oraz „Obowiązki umowne ciążące na podwykonawcy będą zbliżone oraz nie mniejsze niż obowiązki umowne ciążące na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 10 ust. 3 wzoru umowy oraz   dodatkowo wyjaśnia, że przedmiot prac jakie ma wykonać podwykonawca musi odpowiadać przedmiotowi prac wchodzących w zakres  umowy o roboty budowlane.

Ponadto Zamawiający informuje, że w kontekście komentarza Wykonawcy do pytania 16,  

§ 10 ust. 5 wzoru  umowy otrzymuje brzmienie: 

„5. Umowy o których mowa w ust. 2 powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany tych umów wymagają również zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia każdej faktury.”

17. § 10 ust. 8 oraz § 12 ust. 8 Projektu umowy – Wykonawca powinien mieć możliwość dokumentowania dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców w dowolny sposób np. poprzez przedstawienie potwierdzenia przelewu bankowego i ta forma powinna być jedyną zastrzeżoną w umowie, bowiem odmowa złożenia przez podwykonawcę oświadczenia w zakresie wymaganym przez zamawiającego, z jakichkolwiek, również nieuzasadnionych przyczyn może spowodować dla wykonawcy negatywne skutki, w tym zapewne nieotrzymanie przez wykonawcę należnego mu wynagrodzenia, co w świetle art. 647 k.c. jest niedopuszczalne. Wobec powyższego postuluje się odpowiednią modyfikację przywołanych postanowień. Ponadto postuluje się usunięcie ostatniego zdania § 10 ust. 8 Projektu umowy z uwagi na fakt, iż w praktyce dokonanie bezusterkowego odbioru może okazać się w ogóle niemożliwe. Zawsze może bowiem ujawnić się chociażby najdrobniejsza wada, która zablokuje dokonanie odbioru. Tymczasem Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007, Sąd Najwyższy orzekł, iż strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. również orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach II CKN 28/97, I CK 24/2003). Podstawą takiego orzeczenia był art. 647 kc, zgodnie z którym inwestor obowiązany jest do odbioru obiektu. Reasumując, jeżeli obiekt nie zawiera wad, które uniemożliwiają jego użytkowanie, inwestor (tu Wykonawca) powinien dokonać odbioru robót, zaś w protokole odbioru, stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, powinien zawrzeć ustalenia dotyczące jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora (tu Wykonawcy) o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Postanowienie w obecnym brzmieniu stanowi blokadę dla możliwości otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty.

Odpowiedź: § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie „ 8. W przypadku realizacji robót lub ich części przy pomocy podwykonawcy(ów), warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód dokonania płatności z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu płatności. Ponadto Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę”. 

Ponadto § 12 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie ” 8. W przypadkach uregulowanych w § 10 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za wykonane i odebrane elementy lub etapy robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 po udokumentowaniu, że dokonał on zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w ramach zawartych umów.”

18. § 10 ust. 9 Projektu umowy – zgodnie z art. 647 kc zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w tym z wyniku dokonania odbioru częściowego, jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i brak oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu płatności nie może blokować zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Przedmiotowe postanowienie jest niezgodne z art. 647 kodeksu cywilnego, co więcej Zamawiający w tym postanowieniu odmawia Wykonawcy także prawa do ustawowych odsetek za okres wstrzymanej zapłaty, co jest z kolei wbrew art. 481 kodeksu cywilnego („Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas spóźnienia jeżeli nawet nie poniósł strat i gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności”.). Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwagi z pkt 16 niniejszego pisma, proponuje się usunięcie wskazanego postanowienia.

Odpowiedź: Uregulowanie zawarte w § 10 ust. 9 mieści się z zakresie zasady swobody zawierania umów  zgodnie z art. 353 1 Kc. Ponadto stanowisko Zamawiającego poparte jest wyrokiem KIO z dnia 27.08.2012 r. syg. KIO/1712/12. Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 10 ust. 9 wzoru umowy.
19. § 10 ust. 10 Projektu umowy – zgodnie z art. 647 k.c. zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w tym z wyniku dokonania odbioru częściowego, jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i brak oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu płatności nie może blokować zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Zastrzeżona w przedmiotowym postanowieniu możliwość zatrzymania przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy kwot roszczeń podwykonawców jest bardzo niekorzystna dla Wykonawcy i daje prawo Zamawiającemu do jednostronnego zaspokojenia roszczeń podwykonawców, które mogą być nieuzasadnione oraz dopuszcza takie postępowanie Zamawiającego wbrew wyraźnej woli Wykonawcy. Wobec powyższego postuluje się usunięcie przedmiotowego postanowienia lub przynajmniej wprowadzenie uprawnienia Wykonawcy do przeciwstawienia się takiej praktyce w sytuacji nienależytego wykonania umowy przez nieuczciwego podwykonawcę (niezależna od Wykonawcy sytuacja nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę, nie może być podstawą do odmowy zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 10 ust. 10 wzoru umowy.
20. Proponuje się usunięcie § 10 ust. 11 zdanie 2 Projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 10 ust. 11 zdanie 2  wzoru umowy w kontekście odpowiedzi udzielonej w zakresie § 10 ust. 8 wzoru umowy.

21. § 10 ust. 12 oraz § 23 ust. 1 lit. g Projektu umowy – zawarta w przedmiotowym postanowieniu przesłanka do odstąpienia od umowy nie może znaleźć uzasadnienia, gdyż uprawnienie to jest niezgodne z obowiązującymi na gruncie Kodeksu cywilnego zasadami powierzania podwykonawcom do wykonania części robót realizowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wyrażając zgodę na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą działa w trybie określonym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, to jest wyraża tym samym zgodę na solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający zatem nie wyraża zgody na włączenie do wykonywania zadania takiego a nie innego podwykonawcy, gdyż to Wykonawca powinien mieć swobodę w doborze podwykonawców, zwłaszcza iż ponosi odpowiedzialność za działania swoich podwykonawców. Zgoda inwestora, o której mowa w art. 6471 § 2 kc, nie dotyczy bowiem osoby podwykonawcy, lecz umowy wykonawcy z podwykonawcą. Przy tym zgłoszenie sprzeciwu wobec takiej umowy przez inwestora, nie spowoduje jej nieważności, lecz jedynie zapobiegnie powstaniu solidarnej odpowiedzialności inwestora za dług z tytułu wynagrodzenia podwykonawcy (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r., III CZP 6/08, Lex 369669). Z powyższych powodów proponuje się aby wykreślono uprawnienie do odstąpienia od umowy zawarte we wskazanych postanowieniach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 10 ust. 12 oraz § 23 ust. 1 lit. g wzoru umowy. 

22. § 11 ust. 1 Projektu umowy – proponuje się aby w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawcy wyraźnie podkreślić, iż zaniechanie wykonania jakichkolwiek robót nie powinno wpływać na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 1 wzoru umowy.
23. § 11 ust. 3 Projektu umowy – proponuje się aby w przedmiotowym postanowieniu wskazać, iż niedoszacowanie wartości robót ze względu na okoliczności, o których Wykonawca nie mógł wiedzieć przed zawarciem umowy, uprawnia go do odpowiedniego zwiększenie jego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 3 wzoru umowy.
24. § 12 ust. 7 Projektu umowy – proponuję oznaczyć dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez zamawiającego, którym będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 12 ust. 7 wzoru umowy.
25.§ 14 ust. 3 Projektu umowy – zgodnie z umową: „Każdy inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem niniejszej umowy. Polecenia te nie mogą prowadzić do zmiany opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do SIWZ jak równie treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jaki i zmiany zapisów niniejszej umowy”. Proponuje się wykreślenie przedmiotowego postanowienia, bowiem proponowane postanowienie może stanowić dla Zamawiającego niejako furtkę do jednostronnych modyfikacji umowy bezpośrednio wpływających na obowiązki Wykonawcy oraz na ponoszone przez niego koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. W takim kształcie jak powyżej opisane postanowienie będzie niezgodne z art. 353, art. 3531 oraz art. 354 k.c. i powinno zostać wykreślone w tej części. Na wypadek gdyby jednak Zamawiający nie przychylił się do propozycji wykreślenia wskazanego postanowienia, to proponuje się zastrzeżenie, iż polecenia Zamawiającego lub jego przedstawicieli nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, w tym z dostarczoną przez niego dokumentacją projektową, z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a nadto nie mogą prowadzić do wzrostu kosztów wykonania przedmiotu umowy oraz do wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. Proponuje się ponadto aby Wykonawca został zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej, za skutki wykonania takiego polecenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 14 ust. 3 wzoru umowy.
26. § 16 ust. 3 Projektu umowy – proponuje się wprowadzenie do umowy regulacji, zgodnie z którą na wypadek zwłoki Zamawiającego w wyznaczeniu lub przeprowadzeniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego wyznaczenia terminu i przeprowadzenia odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, z powiadomieniem Zamawiającego o terminie odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 16 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający informuje, że wszystkie odbiory przewidziane umowy musza być przeprowadzane przez upełnomocnionych przedstawicieli obu stron tejże umowy, natomiast odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostały dodatkowo uregulowane w ust. 4 § 16 umowy.
27. § 16 ust. 6 Projektu umowy – proponuje się zamianę postanowienia, zgodnie z którą określony zostanie w umowie termin rozpoczęcia odbioru robót częściowych, np. „Zamawiający rozpocznie odbiory częściowe w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych” lub w umowie zostanie określone, że Zamawiający i Wykonawca po zgłoszeniu gotowości odbiorowej przez Wykonawcę wspólnie ustalą termin rozpoczęcia odbiorów częściowych przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie odbiorów częściowych nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych . Obecnie termin ww. odbioru wyznacza jednostronnie Zamawiający i nie wynika on wprost z umowy – wskazany jest jedynie 7 dniowy termin w ciągu którego Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych – termin rozpoczęcia odbiorów częściowych jest nieznany. W umowie brak na wypadek zwłoki Zamawiającego w wyznaczeniu terminu ww. odbioru lub rozpoczęcia i zakończenia odbioru częściowego, prawa Wykonawcy do jednostronnego wyznaczenia terminu i przeprowadzenia odbioru częściowego przedmiotu umowy. Wobec powyższego postuluje się dodanie takiego uprawnienia. Postanowienie w obecnym brzmieniu naraża Wykonawcę na niezależne od niego niedotrzymanie terminów umownych.

Odpowiedź: § 16 ust. 6 wzoru  umowy otrzymuje brzmienie „6.„Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych i podejmie czynności odbiorowe w terminie  do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem potwierdzonym na piśmie gotowości do odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru robót częściowych w terminie do 7 dni roboczych od podjęcia czynności odbiorowych.”

28. § 16 ust. 8 Projektu umowy – uwagi jak powyżej do § 16 ust. 6 Projektu umowy w odniesieniu do rozpoczęcia i przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Odpowiedź: .§ 16 ust.8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „ 8. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie. Zamawiający powoła Komisję odbioru końcowego, wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru  w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego”.

29. § 16 ust. 12 pkt 11 Projektu umowy – w związku z propozycją rezygnacji z wymogu uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sformułowaną w uwagach dotyczących § 6 ust. 2, § 8 pkt 33 oraz § 16 ust. 9 Projektu umowy, proponuje się usunięcie pkt 11 § 16 ust. 12 Projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 16 ust. 12 pkt 11 wzoru umowy.
30. § 17 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy – postuluje się usunięcie uprawnienia do „usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy”. Zastępcze wykonanie obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego zawarte w tym postanowieniu należy na gruncie art. 480 k.c. za niedopuszczalne, bowiem wykonanie zastępcze będące surogatem świadczenia wymaga upoważnienia sądowego. Między stronami może istnieć spór co do tego, czy dłużnik pozostaje w zwłoce, ponadto jednostronne - zwłaszcza pochopne - czynności samego wierzyciela mogą mieć nieraz charakter represyjny bądź też przynosić dłużnikowi obciążenia ponad nieodzowną miarę.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 17 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy. Stanowisko Zamawiającego potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 21.04.2009 r. sygn. 5ACa88/09.
31. § 17 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Projektu umowy – proponuje się doprecyzowanie przedmiotowych postanowień o kodeksowy podział wad przedmiotu umowy, który określa wady na podlegające usunięciu oraz na takie które usunąć się nie dadzą, a z kolei tych które usunąć się nie dadzą - na wady istotne i nieistotne. Tylko wady istotne i nie dające się usunąć mogą być ewentualną podstawą do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia przez Zamawiającego (art. 637 § 2 k.c.).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 17 ust. 2 pkt 2 lit. a i b  wzoru umowy. Ponadto zgodnie z § 32 umowy, strony obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, co pozwala na stosowanie uregulowań w nim zawartych  m.in. art. 637 Kc. Zamawiający uznaje za zbędne cytowanie wprost w umowie obowiązujących strony przepisów. 

32. § 18 ust. 2 Projektu umowy – uwagi jak powyżej do § 16 ust. 6 i 8 Projektu umowy w odniesieniu do rozpoczęcia i przeprowadzenia odbioru po usunięciu wad ujawnionych w toku odbioru końcowego.

Odpowiedź: § 18 ust. 2  wzoru  umowy otrzymuje brzmienie „2. Po usunięciu przez Wykonawcę wad, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1, Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem potwierdzonym na piśmie czynności odbioru. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 7 dni roboczych od podjęcia czynności odbiorowych.” 

33. § 20 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 4 Projektu umowy – proponuje się aby kara umowna była naliczana tylko w wypadku zwłoki  Wykonawcy, a więc zawinionego opóźnienia Wykonawcy. Poza tym proponuje się aby kara umowna w tym przypadku nie przekraczała 0,05% wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy za jeden dzień zwłoki.

Odpowiedź: § 20  wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 20  Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia usunięcia zgłoszonych wad,

3) 
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w  realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości.0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Kara naliczana będzie niezależnie od realizacji postanowień zawartych w § 23 ust. 1 umowy,

5) za zwłokę w przejęciu od Zamawiającego placu budowy  w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie, o którym mowa w §  7 pkt 1 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

    2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia         umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

   3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust.1 umowy. 

Postanowienia § 16 i § 17 i § 18 niniejszej  umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.”

34. § 20 ust. 2 pkt 2 Projektu umowy – obecnie umowa dyskryminuje Wykonawcę gdyż nie zawiera pełnego katalogu możliwości naliczania kar umownych Zamawiającemu przez Wykonawcę, podobnego do katalogu zastrzeżonego dla Zamawiającego. Należy zauważyć, że mimo iż wzorzec umowy dostarcza Zamawiający to żądanie przez Wykonawcę zastrzeżenia kar umownych na jego rzecz jest równie uzasadnione jak zastrzeżenie kar umownych naliczanych Wykonawcy (wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1698/10). Wobec powyższego proponuje się, aby kary umowne były naliczane Zamawiającemu także w przypadku opóźnienia lub przynajmniej zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego czynności odbiorowych, w tym odbiorów częściowych, a nie tylko odbioru końcowego.

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie zadane w pkt 33. Zamawiający nie zauważa dysproporcji pomiędzy katalogiem kar przewidzianych dla Wykonawcy  i Zamawiającego, które są zbliżone. 
35. § 21 Projektu umowy – proponuje się usunięcie przedmiotowego postanowienia. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 21 wzoru umowy.
36. § 22 ust. 1 Projektu umowy – proponuje się obniżenie możliwej wysokości kar umownych np. do 20-30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy łącznie za wszystkie uchybienia.

Odpowiedź: § 22 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ”1. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w § 20 ust. 1 umowy przysługujących  Zamawiającemu a w  § 20  ust. 2 umowy przysługujących Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  umowy dla każdej ze stron.”
37.§ 22 ust. 2 Projektu umowy – proponuje się usunięcie przedmiotowego postanowienia. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 22 ust. 2 wzoru umowy.
38. § 22 ust. 7 lit. a Projektu umowy – proponuje się doprecyzowanie przesłanki siły wyższej – czy stan klęski żywiołowej musi być ogłoszony (wprowadzony) przez stosowne władze czy też nie jest to warunek konieczny do uznania przez Zamawiającego że mamy co czynienia z klęską żywiołową. W ostatnich latach, mimo intensywnych powodzi np. w Małopolsce, nie ogłaszano stanu klęski żywiołowej, a mimo to bezsprzecznie były to stany wyjątkowe na określonych terenach. Poza tym ryzyko wystąpienia trzęsienia ziemi jest niewielkie, za to częstszym problemem mogą być silne mrozy uniemożliwiające wykonywanie lub należyte wykonywanie robót lub osunięcia ziemi albo przeszkody geologiczne i archeologiczne – a brak jest przesłanki niskich temperatur powietrza i innych przeszkód geologicznych i wykopaliskowych jako stanu siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 22 ust. 7 lit. a wzoru umowy.  Stan klęski żywiołowej wprowadza się na danym terytorium poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
39. § 23 ust. 1 lit. b Projektu umowy – proponuje się modyfikację postanowienia, zgodnie z którą ewentualne odstąpienie od umowy może przysługiwać Zamawiającemu w przypadku kiedy Wykonawca jest w zwłoce z przejęciem placu budowy – a nie jak obecnie opóźnia się z przejęciem placu budowy, przez okres powyżej 1 miesiąca i przyczyny nie przejęcia placu przez Wykonawcę leżą w całości po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:  § 23 ust. 1 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie „b) w  przypadku zwłoki Wykonawcy w przejęciu terenu budowy przekraczającej 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy,”

40.§ 23 ust. 1 lit. c Projektu umowy – w przypadku wadliwego wykonywania robót przez wykonawcę Zamawiający powinien wskazać mu uchybienia i wezwać do poprawnego wykonywania robót (art. 636 Kodeksu cywilnego). Dopiero gdy termin w wezwaniu upłynie bezskutecznie, Zamawiający może od umowy odstąpić. Postuluje się dostosowanie przedmiotowego ostanowienia do wskazanego powyżej przepisu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. c  wzoru umowy. Zapis zawarty w umowie odpowiada zapisowi art. 636 Kc. W sprawach nieuregulowanych, zgodnie z § 32 maja zastosowanie przepisy Kc.
41. § 23 ust. 1 lit. e Projektu umowy – postuluje się aby ewentualne odstąpienie od umowy mogło przysługiwać Zamawiającemu w przypadku kiedy Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego na okres powyżej 1 miesiąca, a przyczyny braku realizacji leżą w całości po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. e  wzoru umowy.
42. § 23 ust. 1 lit. f Projektu umowy – postuluje się aby ewentualne odstąpienie od umowy mogło przysługiwać Zamawiającemu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przyczyny braku realizacji leżą w całości po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. f  wzoru umowy. 

43. § 23 ust. 1 lit. i Projektu umowy – należy wyjaśnić, że w przypadku wadliwego wykonywania robót przez Wykonawcę Zamawiający powinien wskazać mu uchybienia i wezwać do poprawnego wykonywania robót (art. 636 k.c.). Dopiero gdy termin w wezwaniu upłynie bezskutecznie, Zamawiający może od umowy odstąpić. Z kolei, jeśli roboty zostały wykonane wadliwie, Zamawiającemu przysługuje żądanie usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (art. 637 § 2 k.c. w związku z art. 656 k.c.). Wobec powyższego postuluje się stosowną modyfikację wskazanego postanowienia z jednoczesnym uzupełnieniem tegoż postanowienia o kodeksowy podział wad przedmiotu umowy, który dzieli wady na podlegające usunięciu oraz na takie które usunąć się nie dadzą, a z kolei tych które usunąć się nie dadzą - na wady istotne i nieistotne. Tylko wady istotne i nie dające się usunąć mogą być ewentualną podstawą odstąpienia odmowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. i  wzoru umowy.

44. § 23 ust. 1 lit. k Projektu umowy – zauważyć przede wszystkim należy, że zakaz prowadzenia robót może być czasowy i nawet nieuzasadniony, np. cofnięty przez sam organ lub po doprowadzeniu robót bądź placu budowy do wymagań organu nadzoru budowlanego. Przedmiotowe postanowienie jest zbyt restrykcyjne i jednocześnie ogólne i wobec czego proponuje się jego uzupełnienie o stwierdzenie, ze prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu jednak tylko wtedy, gdy zakaz prowadzenia robot budowlanych jest ostateczny, trwały lub trwa przez dłuższy okres czasu, np. pół roku oraz przede wszystkim, że wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a nie np. z uwagi na warunki zewnętrzne terenu budowy, takie jak budowa geologiczna itp. czego Wykonawca nie mógł przewidzieć.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. k  wzoru umowy.

45. § 23 ust. 2 Projektu umowy – proponuje się uzupełnienie przywołanego postanowienia o wskazanie, iż Wykonawcy także przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia po odbiorze robót, w tym odbiorze częściowym, ze wskazaniem terminu zwłoki (maksymalnego oczekiwania na wynagrodzenie).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 2  wzoru umowy. Termin płatności jest ustalony w umowie i wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury wraz z protokółem odbioru. W przypadku zwłoki  w zapłacie wynagrodzenia po odbiorze robót Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe. 

46.§ 25 Projektu umowy – należy wyjaśnić, że po odstąpieniu od umowy w każdym wypadku – czy następuje to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czy po stronie Zamawiającego – oprócz odbioru robót niezbędne jest także rozliczenie się stron za dotąd wykonane roboty, a zatem zapłata wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest podzielne (np. wyrok SN z dnia 19 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 172/03) Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane częściowo roboty. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie bezpodstawnie wzbogacony o wartość robót i zabudowanych materiałów. Postuluje się stosowną modyfikację postanowienia.

Odpowiedź: Odstąpienie na podst. art. 635, 636 i 637 Kc. powoduje, że strony zobowiązane są do rozliczenia wykonanych robót, z tym, że częściowe wynagrodzenie wykonawcy może być pomniejszone z tytułu szkód jakie poniesie Zamawiający z powodu wadliwego postepowania Wykonawcy. Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 25 wzoru umowy.
47. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 70% jego wartości na okres realizacji umowy, a po zakończeniu realizacji umowy w wysokości 30% na okres zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub ewentualnie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% jego wartości na okres realizacji umowy, a po zakończeniu realizacji umowy przedłużenie tejże gwarancji w wysokości 30% wartości lub wniesienie drugiej gwarancji na okres zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wariancie zaproponowanym przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym 100% wartości zabezpieczenia  należytego wykonania umowy wynoszącego 10 % ceny ofertowej brutto.

48. § 27 ust. 5 Projektu umowy – proponuje się uściślenie postanowienia, zgodnie z którym obowiązek usunięcia wad przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie wad objętych rękojmią za wady lub gwarancją jakości. Ponadto, proponuje się aby Zamawiający został związany terminem na zgłaszanie wad w ramach rękojmi lub gwarancji, np. poprzez wprowadzenie zdania: „Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzone wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich ujawnienia”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 27 ust. 5 wzoru umowy.

49. § 27 ust. 8 Projektu umowy – proponuje się usunięcie wskazanego postanowienia. Zastępcze wykonanie obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego zawarte w tym postanowieniu (usuwanie wad przedmiotu umowy, tj. likwidacja wady lub usterki) należy na gruncie art. 480 k.c. za niedopuszczalne, bowiem wykonanie zastępcze będące surogatem świadczenia wymaga upoważnienia sądowego. Między stronami może istnieć spór co do tego, czy dłużnik pozostaje w zwłoce, ponadto jednostronne - zwłaszcza pochopne - czynności samego wierzyciela mogą mieć nieraz charakter represyjny bądź też przynosić dłużnikowi obciążenia ponad przeciętną miarę.

Odpowiedź: § 27 ust. 8. Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym terminie, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu ma prawo dokonać tej  likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 20 ust. 1 pkt 2  niniejszej umowy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zastępcze usuniecie wad jest dopuszczalne, co potwierdza uchwała SN z 15.02.2002 r. 3 CZP 86/01.

 50. § 27 ust. 9 Projektu umowy – uwagi jak powyżej do § 16 ust. 6 Projektu umowy w odniesieniu do rozpoczęcia i przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 27 ust. 9 wzoru umowy. 
51. § 29 ust. 1 Projektu umowy – proponuje się modyfikację przedmiotowego postanowienia, zgodnie z którą wskazane okoliczności obiektywne i zewnętrzne (zmiana stawki podatku VAT, warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe, zmiany projektantów itp.) nie dające się przewidzieć przez strony umowy lub wynikające z innych przyczyn niż działania Wykonawcy automatycznie spowodują przedłużenie terminu na realizacje zadania przynajmniej o czas występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zadania. Obecnie uprawniają one jedynie Wykonawcę do wystąpienia o przedłużenie terminu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 29 ust. 1 wzoru umowy. 
52. § 30 Projektu umowy – obowiązek zachowania poufności danych, o których mowa w przywołanym postanowieniu winien jednak umożliwiać Wykonawcy ujawnianie pewnych informacji, jeśli konieczność ich ujawnienia wynika np. z przepisów prawa. W przeciwnym wypadku zobowiązanie do całkowitej poufności będzie niewykonalne. Proponuje się stosowaną modyfikację przedmiotowego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 30 wzoru umowy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli przepis prawa przewiduje ujawnienie informacji dotyczących realizacji umowy, § 30 umowy nie ma zastosowania.
53. § 31 Projektu umowy – proponuje się uzupełnienie przedmiotowego postanowienia o wskazanie art. 415 k.c. jako podstawy odpowiedzialności wykonawcy względem osób trzecich i samego Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 31 wzoru umowy.
Grupa zapytań nr: 26

I. WZÓR UMOWY 

1.§ 5 ust. 4 - Ponieważ nie wiemy jakich badań może żądać Zamawiający -  nie jesteśmy w stanie przewidzieć kosztów, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, mając to na względzie, wyrazi zgodę na   całkowite wykreślenie tego ustępu  lub zmianę poprzez wykreślenie akapitu  od słów „które Wykonawca wykona  w ramach…….”  I dodanie zdania „ W przypadku potwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań , że wbudowane   materiały i urządzenia  nie odpowiadają wymogom  dokumentacji projektowej,  aprobat  lub   odpowiednich  norm , koszty badań  pokryje Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 4  wzoru umowy w proponowanym przez Wykonawcę brzmieniu.

2. § 8 ust.28 – Prosimy o wyjaśnienie  i doprecyzowanie o  jakie uzgodnienia i pozwolenia chodzi – czy  tylko te które związane są z organizacją robót tj. np. pozwolenie na zajęcie Większość pozwoleń i uzgodnień uzyskiwana jest na etapie przegotowywania inwestycji i należy do obowiązków Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 28  wzoru umowy.

3. § 8 ust. 35 – W jaki sposób będzie uregulowana kwestia  ewentualnych szkód poczynionych  przez  tych dostawców/ wykonawców  w  robotach wykonanych w ramach  niniejszej umowy i kto będzie stroną do której Wykonawca będzie kierował roszczenia z tego tytułu?

Odpowiedź: § 8 ust.28  wzoru umowy otrzymuje brzmienie „35) nieodpłatne umożliwienie wstępu na teren realizacji niniejszego przedmiotu umowy wykonawcom realizującym usługi i dostawy wyposażenia Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, celem wykonania postanowień umów zawartych z Zamawiającym oraz współdziałanie z Zamawiającym oraz Wykonawcami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania,”

Ponadto Zamawiający wyjaśnia,  iż Wykonawcy przyszłych dostaw i usług będą odpowiadać na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego  za spowodowanie ewentualnych szkód. 

4. § 10 ust.2 –  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi  zgodę, by dla  sprawnej realizacji robót zmienić termin akceptacji umowy z podwykonawcą z 14  na 7 dni. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 2  wzoru umowy.

5. § 10 ust.8 zdanie trzecie - Organem uprawnionym do odbioru robót jest inspektor nadzoru ( a nie Wykonawca)   i w oparciu o protokół podpisany przez niego   Wykonawca może dokonać płatności na rzecz podwykonawcy. Wnioskujemy o zmianę zapisu, tak by płatność na rzecz podwykonawcy  za wykonane przez niego roboty mogła nastąpić tylko w odniesieniu do robót odebranych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:  § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie „ 8. W przypadku realizacji robót lub ich części przy pomocy podwykonawcy(ów), warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód dokonania płatności z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu płatności. Ponadto Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę”. 

 6. § 11 ust.5 – Prosimy o wyjaśnienie o jaki załącznik chodzi w zaznaczonym zwrocie „……..w § 3 ust 3 jak również zgodnie z „Formularzem elementów rozliczeniowych” zawierającym wycenę składających się na przedmiot umowy robót budowlanych, zgodnie załącznikiem nr …. do umowy oraz zgodnie z formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr …. do umowy”

Odpowiedź: w § 11 ust. 5  w sformułowaniu „ zgodnie załącznikiem nr …. do umowy” Zamawiający ma na myśli „Formularz elementów rozliczeniowych”, który w treści umowy będzie załącznikiem do umowy o odpowiednim numerze. 
7. § 12 ust.1 – Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy akapitu „…….lub  protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych etapów robót budowlanych składających się na poszczególne elementy tych robót wymienionych w Formularzu, podpisanych przez inspektorów nadzoru.” należy interpretować w ten sposób, że   elementem robót jest np. 3.10  Instalacja odgromowa  w bud.  1,2  a etapem  instalacja odgromowa w bud. 1  lub  elementem robót jest np1.17.1 Ścianki działowe  - budynek 1 a  etapem ścianki działowe budynek 1  kondygnacja  1 itp.  ?

Prosimy także o wyjaśnienie w jaki sposób będzie określana wartość etapu robót wykonanych w ramach elementu robót  wyszczególnionego w  „Formularzu elementów rozliczeniowych” – czy wg % zaawansowania ?

Odpowiedź: Termin wystawiania faktur został określony przez zamawiającego w § 12 pkt 1 umowy. Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu za miesiąc poprzedni. Elementy wymienione przez Zamawiającego w Formularzu elementów rozliczeniowych, jeśli zajdzie taka konieczność będą mogły być podzielone na etapy robót wchodzące w zakres danego elementu. 

Wartość etapu robót wykonanych w ramach elementu robót wyszczególnionego w Formularzu elementów rozliczeniowych będzie określania na podstawie:

- zgłoszenia przez wykonawcę etapu,

- odebrania i potwierdzenia realizacji etapu przez inspektora nadzoru,

Etapem może być np. protokolarnie stwierdzone wykonanie połowy elementu 3.3 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych w budynku 1. Wówczas wartość etapu robót będzie wynosiła 50% wartości całego elementu. 

W związku z powyższym  § 12 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„1.  Strony postanawiają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu za miesiąc poprzedni. Suma faktur nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 11 ust. 2. 

Podstawą zapłaty faktury VAT jest protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych elementów robót budowlanych wymienionych w  „Formularzu elementów rozliczeniowych”, stanowiącym załącznik nr …. do umowy lub  protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych etapów robót budowlanych składających się na poszczególne elementy tych robót wymienionych w Formularzu, podpisanych przez inspektorów nadzoru. Przyjmuje się, że wartość etapu nie może być mniejsza niż 10% wartości danego elementu.”

8. § 16 ust.6 – Prosimy o wyjaśnienie  w jakim terminie od daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia  o gotowości do odbioru częściowego, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe? Czy termin 7 dni o którym mowa w tym ustępie obejmuje także termin rozpoczęcia odbioru? Prosimy o sprecyzowanie  zapisów dotyczących terminu rozpoczęcia odbioru  np. poprzez zmianę „Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych i podejmie czynności odbiorowe w terminie  do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem potwierdzonym na piśmie gotowości do odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru robót częściowych w terminie do 7 dni roboczych od podjęcia czynności odbiorowych.”

Odpowiedź: § 16 ust. 6 wzoru  umowy otrzymuje brzmienie „6.„Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych i podejmie czynności odbiorowe w terminie  do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem potwierdzonym na piśmie gotowości do odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru robót częściowych w terminie do 7 dni roboczych od podjęcia czynności odbiorowych.”

9.§ 16 ust.8 – Prosimy o wyjaśnienie  w jakim terminie od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu o gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe? Czy termin 7 dni o którym mowa w tym ustępie obejmuje także termin rozpoczęcia odbioru? Prosimy o sprecyzowanie  zapisów dotyczących terminu rozpoczęcia odbioru  np. poprzez zmianę ostatniego zdania na „Zamawiający powoła Komisję odbioru końcowego,  wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru  w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego”, gdyż bez zmiany tego akapitu nie będzie wiadomo od jakiej daty liczyć termin zakończenia odbioru końcowego,  o którym mowa w 16 ust.11. 

Odpowiedź: .§ 16 ust.8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „ 8. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie. Zamawiający powoła Komisję odbioru końcowego,  wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru  w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego”.

10.§ 16 ust.9 – Prosimy o wyjaśnienie jak będzie uregulowana kwestia upoważnienia Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego - co z pełnomocnictwem w tym zakresie i czy  jego wzór  nie powinien być załącznikiem do umowy.  Ponadto umowa powinna zwierać zobowiązanie Zamawiającego  do udzielenia takiego pełnomocnictwa Wykonawcy, gdyż w innym przypadku wywiązanie  się Wykonawcy z zakresu umowy o którym mowa w § 6 ust.2 może okazać się nie do zrealizowania – prosimy o uzupełnienie umowy w tym zakresie. 

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający udzieli mu stosownego pełnomocnictwa do czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. 
11. § 6 ust.1 i § 17 ust.1 -  Prosimy o wyjaśnienie czy  zapisy tych punktów należy rozumieć w ten sposób, że jeśli w terminie określonym  w § 6 ust.1  Wykonawca uzyska pozwolenie o którym mowa w   § 6 ust.2  oraz  zostanie podpisany protokół  o którym mowa w i § 17 ust.1, to  zamówienie zostanie uznane za zrealizowane w terminie. 

Odpowiedź: Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na użytkowania przedmiotu umowy, wydane w formie decyzji przez właściwy organ administracji państwowej i tym samym zachowa termin przewidziany w § 6 ust. 1 wzoru umowy. Zrealizowanie tych obowiązków przez Wykonawcę zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony umowy protokółu odbioru końcowego. 
12.§ 17 ust.2 pkt 1) – Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisu umowy , w zakresie dotyczącym minimalnego czasu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad  oraz czy termin ten będzie uwarunkowany względami technologicznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 17 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy i dodatkowo wyjaśnia, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usuniecie wad będzie uwzględniał uwarunkowania technologiczne. 

13. § 19 ust.1 – Prosimy o wyjaśnienie  co oznacza zapis „przekazania przedmiotu umowy do użytkowania” – o jakie przekazanie przedmiotu umowy chodzi- komu przez kogo i na podstawie jakich dokumentów? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego akapitu na bardziej precyzyjny: „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 36 miesięcy, liczonych od daty  wystawienia prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy wydanego w formie decyzji przez właściwy organ administracji państwowej, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy od dokonania  odbioru końcowego”.

Odpowiedź: § 19 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru końcowego, zaś kolejne przeglądy nie częściej niż jeden raz w roku”.

14. § 20 ust.1 pkt 1) -  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary za niedotrzymaniu terminu o którym mowa w § 6 ust. 1 ,    z 0,5% na 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto  za  każdy dzień zwłoki.   Biorąc pod uwagę dużą  wartość   przedmiotu zamówienia, wysokość  kary liczona za każdy dzień  jest bardzo duża,  dlatego wnosimy o zmianę. Także  przyjmując, że Zamawiający  nie sprzeciwia się zasadzie  równego traktowania  stron umowy oraz  akceptując    kary od  Zamawiającego na poziomie 0,1% jak zapisano w ust. 2 tego paragrafu  umowy, wskazana jest   proponowana zmiana .

Odpowiedź: § 20  wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 20  Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia usunięcia zgłoszonych wad,

3) 
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w  realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości.0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Kara naliczana będzie niezależnie od realizacji postanowień zawartych w § 23 ust. 1 umowy,

5) za zwłokę w przejęciu od Zamawiającego placu budowy  w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie, o którym mowa w §  7 pkt 1 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

    2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia         umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

   3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust.1 umowy. 

Postanowienia § 16 i § 17 i § 18 niniejszej  umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.”

15. § 20 ust.1 pkt 2) – Prosimy o  zamianę słowa „ za opóźnienie” na słowo „ za zwłokę”, gdyż opóźnienie nie  musi wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i  w takim przypadku niedopuszczalne jest obciążanie go karami.  Ponadto należy dodać, że kary dotyczące Zamawiającego, o których mowa  w ust. 2  odnoszą się tylko do przypadków zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak w pkt 14. 
16. § 20 ust.1 pkt 4) - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z 0,5% na 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto.   Biorąc pod uwagę dużą  wartość   przedmiotu zamówienia, wysokość kary  liczona  za każdy dzień   jest bardzo duża,  dlatego wnosimy o zmianę .Także  przyjmując, że Zamawiający  nie sprzeciwia się zasadzie  równego traktowania  stron umowy oraz  akceptując   kary od  Zamawiającego na poziomie 0,1% jak zapisano w ust. 2 tego paragrafu  umowy, wskazana jest   proponowana zmiana. Dodatkowo należy  zauważyć, że przerwa w wykonywaniu robót   może nie mieć wpływu na  ukończenie całości inwestycji w terminie  o którym mowa w par. 6 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak w pkt 14 i 15. 
17. § 22 ust.1- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę łącznej wysokość kar z 50 % na 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję zmiany zapisu § 22 ust. 1  wzoru umowy. 
18. § 22 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie ustalał koszt „wykonawstwa zastępczego” o którym mowa w tym ustępie i jak te koszty będą konsultowane z Wykonawcą?

Odpowiedź: Zamawiający będzie ustalał koszt wykonawstwa zastępczego zgodnie z art. 636 § 1 Kc.
19. § 23 ust.1 pkt b) - Prosimy o  zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „ zwłoki ”, gdyż opóźnienie nie  musi wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i  w takim przypadku niedopuszczalne jest obciążanie go karami, szczególnie jeżeli maja one formę odstąpienia przez zamawiającego od umowy. 

Odpowiedź: § 23 ust. 1 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie „b) w  przypadku zwłoki Wykonawcy w przejęciu terenu budowy przekraczającej 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy,”

20. § 23 ust.1 pkt c) - Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisu umowy , w zakresie dotyczącym minimalnego czasu wyznaczonego Wykonawcy  przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy oraz czy termin ten będzie uwarunkowany względami technologicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit. c  wzoru umowy. Zapis zawarty w umowie odpowiada zapisowi art. 636 Kc. W sprawach nieuregulowanych, zgodnie z § 32 maja zastosowanie przepisy Kc. Terminy wyznaczane przez Zamawiającego będą uwzględniały w każdej sytuacji warunki technologiczne.
21.§ 23 ust.1 pkt k) -  Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po słowach  „zakazu prowadzenia robót budowlanych” zwrotu „ z winy Wykonawcy” , gdyż Wykonawca nie może ponosić konsekwencji  w  sytuacji zaistnienia zdarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit k  wzoru umowy. 
22. § 23 ust.2 pkt b)-  Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z 21 dni na 14 dni  analogicznie jak w  zapisach ust. 1 . Brak dokumentacji może skutecznie opóźnić realizację robót, co grozi Wykonawcy  karami ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 2 lit b  wzoru umowy. 
23. § 24 ust.2 – Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę tego zapisu, gdyż w obecnym stanie zapis można interpretować w ten sposób, że koszty za każdym razem ponosi ten, który złożył oświadczenie o odstąpieniu bez znaczenia z czyjej winy odstąpienie nastąpiło. Czy Zamawiający dokona korekty poprzez wykreślenie zwrotu „ która spowodowała odstąpienie ” i zastąpi je zwrotem „ z czyjej winy odstąpienie nastąpiło”.

Odpowiedź: § 24 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „2. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z winy której nastąpiło odstąpienie.” 
24.§ 25 ust.1) – Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne  uzupełnienie umowy w tym zakresie : w jaki sposób Zamawiający rozliczy z Wykonawcą koszty materiałów i urządzeń, które do dnia odstąpienie od umowy zostały zakupionych przez Wykonawcę, ale jeszcze nie zostały wbudowane i zamontowane, a Wykonawca nie ma możliwości ich  zwrotu do  dostawcy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 25 ust. 1 wzoru umowy. 
W przypadkach odstąpienia od umowy na podstawie art. 635,636 i 637 Kc strony zobowiązane są do rozliczenia wykonanych robót z uwzględnieniem ewentualnych szkód jakie poniósł inwestor z powodu wadliwego postępowania wykonawcy.
25. § 26 ust.1 – Prosimy o wyjaśnienie, czy biorąc pod uwagę dużą wartość  zamówienia, a co za tym idzie dużą wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  oraz czas na jaki jest wnoszone  ( 5 lat), Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia do 5% wynagrodzenia umownego brutto. Biorąc  pod uwagę, że koszty pozyskania zabezpieczenia   wykonawcy uwzględniają w cenie ofertowej, dokonana zmiana pozwoli Zamawiającemu na  uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5%.
26.§ 27 ust.8 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zwrotu „ bez dodatkowego uprzedzenia” na zwrot „ po pisemnym  dodatkowym uprzedzeniu Wykonawcy”.

Odpowiedź: § 27 ust. 8. wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym terminie, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu ma prawo dokonać tej  likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 20 ust. 1 pkt 2  niniejszej umowy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zastępcze usuniecie wad jest dopuszczalne, co potwierdza uchwała SN z 15.02.2002 r. 3 CZP 86/01.

27. § 28 ust.4 -  W związku z tym, że polisy zawierane są na określony czas ( np. OC na rok, CAR na okres realizacji  wynikający z umowy ) i przedłużane są bądź w formie nowej polisy 

(OC) bądź aneksu  do poprzedniej polisy (CAR) i  firmy ubezpieczeniowe nie wyrażają zgody na umieszczanie takich klauzul w polisach, prosimy o wykreślenie tego  ustępu z umowy. 

Odpowiedź: § 28 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Polisy  powinny być zawarte na   okres realizacji inwestycji pn ”Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”. 
28. § 28 ust.5 – Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o dzień zawarcia umowy na realizację robót, czy umowy ubezpieczeniowej?

Odpowiedź: Chodzi o dzień zawarcia umowy o realizację robót.
29. § 29 ust.1 pkt 1) – Dla uniknięcia różnic interpretacyjnych prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o wynagrodzenie brutto i ewentualne uzupełnienie zapisu w tym punkcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wynagrodzenie brutto.
30. § 29 ust.2 pkt a) – Prosimy o sprecyzowanie o jakie warunki panujące w okresie ostatnich 20 lat chodzi?  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie  po słowie „…odbiegają od”  słowa „przeciętnych”, gdyż okres ostatnich 20 lat jest okresem bardzo długim i mogły w nim wystąpić warunki ekstremalne, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania umowy. W  takim wypadku  w jaki sposób określić jakie to są warunki odbiegające znacząco od tychże ekstremalnych warunków? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 29 ust. 2 lit a  wzoru umowy. 
31.§ 30 – Prosimy o wyjaśnienie, czy  Zamawiający może dodać na końcu zdania pierwszego  zwrotu  „….. za wyjątkiem udzielania ich państwowym organom uprawnionym do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” oraz dodać w tym paragrafie umowy dodatkowe zdanie „ O zakresie tych informacji Wykonawca zostanie poinformowany   w dniu podpisania umowy” , co pozwoli w sposób jednoznaczny interpretować zapisy umowy i zakresy obowiązków Wykonawcy oraz przyczyni się do uniknięcia sporów w tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 30 wzoru umowy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli przepis prawa przewiduje ujawnienie informacji dotyczących realizacji umowy, § 30 umowy nie ma zastosowania.
Grupa zapytań nr: 26 c.d.

II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego brakujących zestawień stali zbrojeniowej dla Budynku nr 1.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

2. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego brakujących zestawień stolarki okiennej i fasadowej dla Budynku nr 1.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

3. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego brakującej dokumentacji geotechnicznej.

ODPOWIEDŹ: 
Dokumentacja geotechniczna już została zamieszczona w pliku zalacznik-9-projekt-budowlany.zip  w podkatalogu 1.PB\TOM I - PZD\4.OPINIA GEOTECHNICZNA\.

Ponadto Zamawiający zamieszcza opracowanie przedprojektowe w pliku zal6-zmianaSIWZ-geotechnika.zip.

4. Zgodnie z Formularzem Elementów Rozliczeniowych pkt. 1.29 należy wycenić "meble stałe"'. Czy wyposażenie ruchome wyszczególnione w zestawieniu "Wyposażenie - Budynek nr 1" oraz "Wyposażenie - Budynek nr 2" wchodzi również w zakres oferty, jeśli tak w której pozycji formularza należy je uwzględnić?

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2

5. W zestawieniu wyposażenia Budynku nr 2 w pomieszczeniu 7 - Pracownia Naukowa Rehabilitacji, nie ujęto Stołu zabiegowego (SZAWE) widocznego na rysunku "2-1 parter". Czy Stół zabiegowy SZAWE - 1 szt. należy dodać do zestawienia wyposażenia?

ODPOWIEDŹ: Stół zabiegowy nie wchodzi w zakres zamówienia

6. Prosimy o podanie parametrów technicznych i materiałowych lub marki referencyjnej zabudowy stałej o symbolu ZAB.

ODPOWIEDŹ: Zabudowy stałe  nie wchodzą w zakres zamówienia

7. Prosimy o wskazanie pozycji w Formularzu Elementów Rozliczeniowych, w której należy ująć koszt związany z "remont płyty gnojnej".

ODPOWIEDŹ: 
Należy wycenić w punkcie 9. Drogi, parkingi, chodniki, zieleń Formularza Elementów Rozliczeniowych.
8. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym wierzch płyty fundamentowej znajduje się na rzędnej -2,00. Z opisu warstw architektonicznych grubość posadzki P2 wynosi 0,76m. Czym należy wypełnić pozostałe 1,24m przestrzeni do poziomu wierzchu płyty fundamentowej?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedzi Grupa 10, pyt 3 i 6.
III. BRANŻA SANITARNA

1. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga certyfikacji wykonanej instalacji gazów medycznych.

ODPOWIEDŹ: TAK.
III.   BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Brak schematów tablic: TK-17, TK-342, TK-259, TK-144, TK-72A, RCH-32, RCH-203 umiejscowionych na rzutach poszczególnych kondygnacji.   Jeżeli należy ująć je w wycenie, to prosimy o załączenie schematów. - Budynek nr 1..

ODPOWIEDŹ: Wymienionych tablic TK nie należy ujmować w wycenie, fizycznie nie występują z powodu braków odbiorów komputerowych pierwotnie przewidywanych. 
Tablice RCH są to tablice dla potrzeb chłodnictwa. Tablice te są elementami składowymi systemów chłodniczych i są razem dostarczane.
2. Brak dokumentacji na zasilanie placu budowy.

ODPOWIEDŹ: Projekt zasilania placu budowy znajduje się w inst. elektrycznych w dziale sieci, opracowanie pn.: „2.4.11. LINIE KABLOWE NN DLA ZASILENIA PLACU BUDOWY”

3. Prosimy o schemat blokowy systemu monitoringu opraw awaryjnych w budynku nr 1.

ODP: Przyjęto oprawy z autotestem bez potrzeby stosowania centralnego monitoringu.
4. W których pomieszczeniach są umiejscowione wyłączniki UPS-ów - EMS-1, -2, -3 ? - Budynek nr 1.

ODPOWIEDŹ: Elementy te winny być zamontowane obok przycisku wyłącznika zasilania WP w przedsionku pom. nr 1.

5. Jaka ma być moc Baterii kondensatorów ? - w tabeli bilansu mocy jest BK-80 kVAr, a na schemacie zasilania budynku nr 1  jest BK-60 kVAr.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć BK-80 kVAr

IV.   TECHNOLOGIA

1. Prosimy o załączenie brakujących kart katalogowych urządzeń technologicznych w budynku B1:
-CASA Komputerowy system oceny nasienia CASA
- AAZH Automatyczny analizator hematologiczny

-DEJON Dejonizator wody

-END Endoskop

-MIKF Mikroskop kontrastowo-fazowy z przystawką do fluorescencji i kamerą rejestrującą

-MILK Milkoscan - analizator

-MKRF Mikroskop fluorescencyjny z torem wizyjnym

-MKRS Mikroskop świetlny

-MO Monitory obserwacyjne

-MSM Aparat do rozdrabniania tkanek (Maedi Smasche Maschine)

-MYC pistolet ciśnieniowy z możliwością montażu w blacie roboczym lub mocowany do ściany z 8 końcówkami

-OBIO Aparat do oznaczeń biochemicznych z wykorzystaniem chemiluminiscencji

-SPAR Sterylizator parowy. Jednostek., przelotowy, wbudowany w 1 ścianę, z wbudowaną wytwornicą pary, wraz z wyposażeniem:- wózek wsadowy uniwersalny, 2 wózki transportowe załadowcze

-SVHP System dekontaminacji pomieszczeń Steris VHP

-TRHG Termohigrometr

- WANNP Stół z wanną do płukania

-WSN Wytwornica śniegu

2. Prosimy o załączenie brakujących kart katalogowych urządzeń technologicznych w budynku B2:

-APZ Aparat do znieczulania

-AZB Analizator biochemiczny

-AZH Analizator hematologiczny

-AZJ Analizator poziomu jonów

-AZM Analizator moczu

-BAS1 Basen rehabilitacyjny

-BRZ Przenośny brodzik do mycia zwierząt

-BSP Bronchoskop

-CSP Cystoskop

-DEF Defibrylator

-DEMIN Demineralizator wody

-EKG Monitoring pacjenta

-ENDPK Przetwornik kamery (endoskopia i laparoskopia)

-FKM Funduskamera

-GSP Gastroskop

-GT  Generator tlenu

-HED Hemodializer

-INF Objętościowa pompa infuzyjna

-KRD Kardiomonitor

-KSP Kolonoskop

-LPDG Lampa podgrzewcza

-LWR Lampa wisząca, regulowana nad stołem

-MB Mata basenowa

-MPP Zestaw materacy, poduszek, podgrzewaczy

-MYC pistolet ciśnieniowy z możliwością montażu w blacie roboczym lub mocowany do ściany z 8 końcówkami

-NEG Monitor (negatoskop)

-NTLEN Namiot tlenowy + butla

-PHM PH-metr

-PIO Pompa infuzyjna objętościowa

-PIS Pompa infuzyjna strzykawkowa

-PRTG Przenośny aparat RTG

-RESP Respirator

-RET Retinograf

-RTGST Aparat RTG stomatologiczny naścienny

-SDP System dogrzewania pacjenta

-SOPWE Stół operacyjno-zabiegowy łamany

-SP1 Sterylizator parowy. Jednostek., przelotowy, wbudowany w 1 ścianę, z wbudowaną wytwornicą pary, wraz z wyposażeniem: - wózek wsadowy uniwersalny, 2 wózki transportowe załadowcze

-SS Ssak

-TRHG Termohigrometr

-UCHN Komplet uchwytów dla osob niepełnosprawnych

-UELT Urządzenie do elektroterapii

-UMGT Urządzenie do magnetoterapii

-USG ultrasonograf z zestawem 3 sond, stolikiem i videoprinterem

-USRT Urządzenie do sonoroterapii

-WAN1 Wanna rehabilitacyjna z bieżnią

-WGAPT Waga apteczna

-WGZ Waga dla zwierząt

-WNP Wanna z prysznicem dla zwierząt

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
3.Czy w wycenie wyposażenia należy uwzględnić destylator laboratoryjny duży DEST jest karta katalogowa, natomiast brak tego urządzenia w zestawieniach wyposażenia dla budynków B1 i B2?

ODPOWIEDŹ: Nie

4.Czy w budynku B2 występuje pomieszczenie nr 224 (w projekcie Instalacji wod-kan zostało ono zaznaczone, natomiast w projekcie Techologii - brak)? Jeśli tak, to prosimy o podanie wyposażenia dla pomieszczeń nr 223 i 224, jakie należy uwzględnić w wycenie.

ODPOWIEDŹ: Rzut zgodnie z technologią i architekturą – pom. 224 nie występuje

Grupa zapytań nr: 27
Dot. branży budowlanej:

1. Dot. bud. nr 1 i 2 – Na części rysunków oznaczono żaluzje na dachu z informacją o ich

wysokości (1,8m). Na podstawie przekroju budynku B1 rys. 1-14 z pomiarów z rysunku

wynika, że zabudowa żaluzjami jest na wysokość ok. 1,25m. Proszę o podanie wysokości,

jaką należy zabudować żaluzjami na dachu.

ODPOWIEDŹ: Dołączono rysunek detalu (rys. nr 19)
2.Czy żaluzje na dachu mają pełnić funkcję osłony akustycznej?

ODPOWIEDŹ: Pełnią funkcję estetyczną


3. Dot. bud. nr 1 i 2 - Czy na klatkach schodowych oprócz balustrad należy stosować pochwyty

przyścienne? Jeśli tak, proszę o wskazanie rozwiązania materiałowego.

ODPOWIEDŹ: Tak, poręcz drewniana dębowa, lakierowana mocowana do ściany fi50mm mocowanie co ok. 60 cm  łącznikami ze stali nierdzewnej  fi 12mm w odstępie 5 cm od ściany.

4. Dot. budynku nr 1 – Na parterze pomieszczenia o nr 64 oraz 32 należy ocieplić wełną

mineralną gr. 10 cm. Czy w/w pomieszczenia pełnią funkcję chłodni?

ODPOWIEDŹ: Tak

5. Dot. budynku nr 1 – Na rys. 1-14 zamieszczono przekrój D-D oraz A-A. Proszę o wskazanie

na rzucie, w którym miejscu należy rozpatrywać przekrój A-A. Obecnie wskazane na rzucie

miejsce przekroju nie dotyczy przekroju A-A z rys 1-14.

ODPOWIEDŹ: Zamieszczono skorygowany rzut

6. Na rzutach kondygnacji w ogólnodostępnych sanitariatach wrysowano blaty przy

umywalkach. Czy należy je ująć w ofercie? Jeśli tak, proszę o podanie materiału, z jakiego

mają być wykonane.

ODPOWIEDŹ: Odp. jak nr 10 z grupy 15

7. Dot. docieplenia budynków – jakiej grubości styropian ekstrudowany należy zastosować do

docieplenia ścian fundamentowych i ścian piwnic? Na rys. nr 3 detalu jest 10 cm, natomiast

na przekrojach i rzutach w opisie przegrody M1 - 12cm, a na rysunku rzutu piwnicy bud.1

zaznaczono 10 cm.

ODPOWIEDŹ: należy przyjąć 12cm

8. Dot. budynku nr 1 – proszę o wskazanie klasy drewna klejonego dla dźwigarów nad aulą.


ODPOWIEDŹ: uzupełniono rysunki konstrukcji


9. Dot. budynku nr 1 – proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymiary belek na dźwigary z

drewna klejonego oraz zestawienie elementów z drewna klejonego. W udostępnionej

dokumentacji nie ma informacji o przekroju belek.

ODPOWIEDŹ: uzupełniono rysunki konstrukcji

10. Proszę o potwierdzenie, że brama wjazdowa w ogrodzeniu jest otwierana ręcznie. Jeśli nie,

proszę o podanie sposobu otwierania (jaki napęd, sterowanie itp.). Jeśli przewidziano

sterowanie elektryczne proszę o uzupełnienie dokumentacji o zasilanie i sterowanie bramy.

ODPOWIEDŹ: brama otwierana ręcznie

11. Proszę o podanie sposobu zamykania furtek. Czy przewidziano zamki? Jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ: Standardowy zamek zapadkowo-zasuwkowy, bębenkowy z dźwignią.

12. Wg opisu projektu ogrodzenia słupki mają być wykończone czapką z betonu

wodoszczelnego. Na rysunkach wskazano czapki ceramiczne prefabrykowane. Proszę o

wskazanie obowiązującego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z rysunkiem tj. czapki ceramiczne prefabrykowane.

13. Słupki w ogrodzeniu zaprojektowano jako betonowe z okładziną z płytek klinkierowych,

natomiast mury przewidziano z cegły klinkierowej perforowanej 250/120/65.

a) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie murów jako żelbetowych z okładziną z płytek

klinkierowych?

b) Jeśli mury mają być wykonane z cegły klinkierowej perforowanej, to czy podana grubość

muru (30 cm) jest właściwa?

Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: 
a) Zamawiający dopuszcza wykonanie murów jako żelbetowych z okładziną z płytek

klinkierowych.

b) Potwierdzamy prawidłowość grubości muru.

14. Dot. budynku nr 1 i 2 – z jakiego materiału należy wykonać przekrycia odwodnienia liniowego

na parterze (przy boksach dla zwierząt w B1 i klatkach dla zwierząt w B2). Jaką przyjąć klasę

obciążenia? Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację materiałową.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć kratę żeliwną.

15. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie wykonania klatek dla zwierząt w budynku

nr 2 – klatki zewnętrzne przy osi nr 1 na parterze. Z jakiego materiału należy je wykonać?

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o rys nr 21 – klatki dla zwierząt 

16. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie zabudowy boksów dla zwierząt w budynku nr 1 – klatki wewnętrzne na parterze w pomieszczeniach nr 66, 67, 68 . Z jakiego materiału należy je wykonać?

ODPOWIEDŹ: 
Boksy dla świń w konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych fi 1,5 cala, wypełnienie konstrukcji – pręty stalowe pełne 12x12mm w odstępach co 8 cm. Wysokość boksu – 1,5m, drzwi do boków szer. 90 cm. 
Boksy dla bydła - przykłady:
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Dot. budynku nr 1

17. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 02 „Korytarz” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie linoleum, natomiast w tabeli pom. na rys.

Architektury Nr 1-8 jest założona żywica epoksydowa. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
18. Wg tabeli na Rys. Rzutu Piwnicy nr 1-8 Budynku 1jako wykończenie posadzki występuje w klatkach schodowych kolejno: w klatce schodowej nr 01 – płytki lastrykowe i w klatce

schodowej nr 03 – żywica epoksydowa. Opis Aranżacji wnętrz mówi w pkt. D „Klatki

schodowe” o wykończeniu płytkami podłogowymi gresowymi 30x30cm. Jakie wykończenie

należy zastosować w w/w klatkach schodowych? Jeśli należy ująć materiały zawarte w tabeli

na rys. to prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu należy zrobić połączenie z płytkami

gresowymi wyższego poziomu.

ODPOWIEDŹ: W klatkach schodowych należy przyjąć płytki gresowe

19. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 07A „Archiwum”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wykładziny o wysokiej klasie ścieralności,

natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-8 jest założona żywica epoksydowa. Jakie

wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

20. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 4 „Magazyn bielizny brudnej” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie linoleum, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wylewka kauczukowa. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

21. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 29 „Magazyn paszy” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie płytek gresowych, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wylewka kauczukowa. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

22. W pom. nr 34 „Boks porodowy dla klaczy” zastosowano wg Karty pom. wylewkę kauczukową przykrytą mata gumową. Jakie maty gumowe należy zastosować i o jakich wymiarach? Czy podczas wylewania posadzki należy uwzględnić różnicę wysokości na powierzchni maty (jeśli tak to jaką wysokość) ?

ODPOWIEDŹ: Maty gumowe (legowiskowe) wykonane z mieszanki gumowej o podwyższonej wytrzymałości z przeznaczeniem do stajni. Grubość maty 2 cm (w tym 0,5 cm stopka), antyposlizgowa, higieniczna. Mata postawiona na gumowych stopkach. 
Mata wyłożona na całej powierzchni pomieszczenia. Maty należy dostarczyć w rolach o szer. min 1,8 m na pełną długość pomieszczenia.


Nie ma potrzeby niwelowania wysokości posadzki pod matę. 

23. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 35 „Pom.porządkowe” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie „posadzki przeciwpoślizgowej, odpornej na czynniki żrące, nie nasiąkającej, łatwo zmywalnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i

możliwej do uzupełnienia ubytków”, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest

założona wykładzina. Jakie wykończenie należy wycenić? Prosimy o podanie parametrów.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z kartą pomieszczeń (opisane właściwości posadzki odpowiadają wylewce kauczukowej)

24. W Karcie Pomieszczeń występuje opis wykończenia posadzki w pom. 36 „Sala przyg. i

wybudzeń koni” Budynek 1, który mówi o zagłębieniu w podłodze dla możliwości

zastosowania mat elastyczno-ochronnych. Czy w/w maty należy wycenić? Prosimy o podanie

parametrów i wymiarów zakładanych mat.

ODPOWIEDŹ: Maty poza zakresem niniejszego przetargu.

25. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 38 „Magazyn bielizny brudnej” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wylewki kauczukowej, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć linoleum

26. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 48 „Szatnia czysta”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wylewki kauczukowej, natomiast w tabeli

pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z karta pomieszczeń

27. Wykończenie podłogi pom. nr 49 „Sala oper. zwierząt gosp.” Budynku 1 wg Karty

Pomieszczeń zakłada położenie wylewkę kauczukowej przykrytej matą. Jakie maty gumowe

należy zastosować i o jakich wymiarach? Czy podczas wylewania posadzki należy

uwzględnić różnicę wysokości na powierzchni maty (jeśli tak to jaką wysokość)?

ODPOWIEDŹ: Jak odp nr 22 z grupy nr 27.

28. W Karcie Pomieszczeń występuje opis wykończenia posadzki w pom. 50 „Sala przyg. i

wybudzeń zwierząt gosp.” Budynek 1 mówi o zagłębieniu w podłodze dla możliwości

zastosowania mat elastyczno-ochronnych. Czy w/w maty należy wycenić? Prosimy o podanie

parametrów i wymiarów zakładanych mat.

ODPOWIEDŹ: Jak odp nr 22 z grupy nr 27.

29. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 51 „Sala przygot.

Lekarzy” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie płytek ceramicznych, natomiast w

tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

30. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 58 „Sterownia”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wylewki kauczukowej, natomiast w tabeli

pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z kartą pomieszczeń

31. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 60 „Pracownia RTG”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wykładziny prądowprzewodzącej,

natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-9 jest założona wylewka kauczukowa. Jakie

wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

32. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 65 „Dojarka, myjka”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wylewki kauczukowej, natomiast w tabeli

pom. na rys. Architektury Nr 1-9 są założone płytki gresowe. Jakie wykończenie należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

33. Jakie wykończenie posadzek należy zastosować w klatkach schodowych? Na klatkach

schodowych np. Nr 111 i 130 Budynek 1 założono wg tabeli na rys. Architektury nr 1-10

wykładzinę PCV, natomiast opis Aranżacji Wnętrz określa w pkt. D wykończenie podłóg

klatek schod. płytkami gresowymi. Brak Kart Pomieszczeń. Jakie wykończenie należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć płytki gresowe

34. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 125 „Pom.techniczne-Serwerownia” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie płytek gresowych, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-10 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wykładzinę prądoprzewodzącą

35. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 145 i 146 „Szatnie”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie wykładziny PCV, natomiast w tabeli pom.

na rys. Architektury Nr 1-10 są założone płytki gresowe. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wykładzinę PCV

36. Występuje rozbieżność między opisem wykończenia sufitów podwieszanych w pom. Nr 145 i 146 „Szatnie”. Wg Kart Pomieszczeń oraz tabeli na rysunku sufitów S1-3 występują tu sufity podwieszane rastrowe Typu 1, natomiast na Rys. Architektury nr 1-10 oznaczono w tym

miejscu „sufit podwieszany z płyt G-K powietrznoszczelny”. Jakie wykończenie sufitu należy

wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z rysunkiem, tj. sufit podwieszany z płyt G-K powietrznoszczelny.

37. W Karcie pomieszczeń występują oznaczenia typu sufitu Nr „1a” natomiast Specyfikacja

techniczna dla sufitów akustycznych opisuje tylko typ Nr 1. Prosimy o wyjaśnienie czy

występuje rodzaj „1a”, a jeśli tak to prosimy uzupełnić Specyfikację o jego wymagania.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono specyfikację sufitu podwieszanego nr 1 o typ „1A”

38. Na rys. S1-2 w pom. nr 71 „Sala porodowa” nie oznaczono rodzaju sufitu podwieszonego.

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 3 wg karty pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

39. Na rys. S1-2 w pom. nr 73 „Holl wejściowy do Auli” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4 wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

40. Na rys. S1-3 w pom. nr 100a „Komunikacja” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom. występuje malowanie farbą emulsyjną. Prosimy o określenie jakie wykończenie sufitu należy wycenić w tym. pom.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

41. Na rys. S1-3 w pom. nr 100b „Portiernia” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom.

występuje malowanie farbą emulsyjną. Prosimy o określenie jakie wykończenie sufitu należy

wycenić w tym. pom.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

42. Na rys. S1-3 w pom. nr 101 „Pracownia komput” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

43. Na rys. S1-3 w pom. nr 103-110 nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu podwieszonego.

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

44. Na rys. S1-3 w pom. nr 114-117 oznaczono rodzaju sufitu podwieszonego typu 1, natomiast

wg Karty pom. należy zastosować sufit typu 4a. Jaki typ sufitu podwieszanego należy

wycenić?


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

45. Na rys. S1-3 w pom. nr 125 „Pom. techn. Serwerownia” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom. występuje malowanie farbą wodoodporną. Prosimy o określenie jakie

wykończenie sufitu należy wycenić w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

46. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 130 „Kl. schodowa”  w bud. Nr 1.

ODPOWIEDŹ: Dla klatek schodowych w obu budynkach należy przyjąć:
podłoga: płytki gresowe
ściany: farba emulsyjna
temperatura: +16 st.C.
oświetlenie: 100 lux
gniazda elektryczne: brak
wyposażenie: brak
urządzenia sanitarne: brak

47. Na rys. S1-3 w pom. nr 140 „Pom. techn. Serwerownia” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom. występuje malowanie farbą wodoodporną. Prosimy o określenie jakie

wykończenie sufitu należy wycenić w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

48. Na rys. S1-4 w pom. nr 200 „Gabinet kier.” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

49. Na rys. S1-4 w pom. nr 201 „Komunikacja” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom. występuje malowanie farbą emulsyjną. Prosimy o określenie jakie wykończenie sufitu należy wycenić w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

50. Na rys. S1-4 w pom. nr 204-211 nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu podwieszonego.

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

51. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 212 „Kl. schodowa” w bud. Nr 1..

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź 46 z grupy nr 27.

52. Na rys. S1-4 w pom. nr 214-223 nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu podwieszonego.

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

53. Na rys. S1-4 w pom. nr 227 „Sekretariat” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4b wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

54. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 236 „Kl. schodowa” w bud. Nr 1..

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź 46 z grupy nr 27.

55. Na rys. S1-4 w pom. nr 241 „Sekretariat” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4b wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

56. Na rys. S1-4 w pom. nr 245 „Archiwum” oznaczono sufit podwieszany typu 3, natomiast wg Karty pomieszczeń występuje sufit typu 1. Prosimy o określenie jakie typ sufitu należy

wycenić w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

57. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 263 „Kl. schodowa” w bud. Nr 1..

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź 46 z grupy nr 27.

58. Na rys. sufitów S1-4 w pom. nr 262 „Aula” nie jest oznaczony sufit podwieszany. Opis Karty pomieszczeń mówi o zastosowaniu sufitu typu 4 moduł płyt 600x600mm natomiast Opis

Wykonawczy „Aranżacja wnętrz i zestawienie wyposażenia ruchomego” zakłada sufit

podwieszany z płyt akustycznych 1200x600mm, mocowanych w pozycji pionowej krótszą

krawędzią do sufitu. Nie jest jasne na jakiej powierzchni i w jaki sposób ma być zamontowany

sufit w Auli, gdyż z rys. przekroju D-D nr 1-14 wynika, że sufit podwieszany jest montowany

tylko w czterech pasach o szer. ok. 1,5m każdy.

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić sufit podwieszony przedstawiony w przekroju
z płyt akustycznych 1200 x600 mm  , odstępy miedzy płytami 300 mm, na całej powierzchni.

59. Jaki sufit należy wycenić w Auli? Prosimy o załączenie rysunku z naniesionym sufitem w tym pomieszczeniu, detali oraz szczegółowego opisu.

ODPOWIEDŹ: jw.

60. Na rys. S1-5 w pom. nr 300 „Sekretariat” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Należy zastosować sufit podwieszany typ 4b

61. Na rys. S1-5 w pom. nr 301 „Komunikacja” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pom. występuje malowanie farbą emulsyjną. Prosimy o określenie jakie wykończenie sufitu należy wycenić w tym. pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć sufit podwieszany typu 1

62. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 303 „Pom.techniczne”

Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie płytek gresowych, natomiast w tabeli pom.

na rys. Architektury Nr 1-12 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

63. Na rys. S1-5 w pom. nr 303 „Pom. techniczne” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty

pom. występuje malowanie farbą wodoodporną. Prosimy o określenie jakie wykończenie

sufitu należy wycenić w tym. pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy zastosowanie sufitu typ 1

64. Na rys. S1-5 w pom. nr 304-311, 315-323 nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4a wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy zastosowanie sufitu typ 4a

65. P rosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą kartę pomieszczenia Nr 312 „Kl.

schodowa” w bud. Nr 1.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź 46 z grupy nr 27.

66. Na rys. S1-5 w pom. nr 327 „Sekretariat” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4b wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy zastosowanie sufitu podwieszanego typ 4b wg karty pomieszczeń.

67. W pomieszczeniach nr 332-335 Budynek 1 wg Karty Pomieszczeń jako wykończenie

posadzki należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą (odporną na chemikalia).

Prosimy o podanie parametrów, które ma spełniać ta wykładzina.

ODPOWIEDŹ: Wykładzina o grubości 2,5mm, odporna na chemikalia, prądoprzewodząca, antypoślizgowa. Wskazanie konkretnego rozwiązania (większej ilości parametrów) wiązałoby się ze wskazaniem na konkretnego producenta.

68. W pomieszczeniach nr 345-351,354 Budynek 1 wg Karty Pomieszczeń jako wykończenie

posadzki należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą (odporną na chemikalia i

promieniowanie UV). Prosimy o podanie parametrów, które ma spełniać ta wykładzina.

ODPOWIEDŹ: Wykładzina o grubości 2,5mm, odporna na chemikalia, prądoprzewodząca, antypoślizgowa, odporna na promieniowanie UV. Wskazanie konkretnego rozwiązania (większej ilości parametrów) wiązałoby się ze wskazaniem na konkretnego producenta.

69. W pomieszczeniach nr 355-356 Budynek 1 wg Karty Pomieszczeń jako wykończenie

posadzki należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą (odporną na promieniowanie

UV). Prosimy o podanie parametrów, które ma spełniać ta wykładzina.

ODPOWIEDŹ: Wykładzina o grubości 2 - 2,5mm, odporna na promieniowanie UV, prądoprzewodząca, antypoślizgowa. Wskazanie konkretnego rozwiązania (większej ilości parametrów) wiązałoby się ze wskazaniem na konkretnego producenta.

70. Występują rozbieżności między opisami wykończenia podłogi pom. nr 359 „Pom.techniczne” Budynku 1. Karta Pomieszczeń zakłada położenie płytek gresowych, natomiast w tabeli pom. na rys. Architektury Nr 1-12 jest założona wykładzina. Jakie wykończenie należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z kartą pomieszczeń tj. płytki gresowe

71. Na rys. S1-5 w pom. nr 360 „Sala komp.,bibliot.,pok.zebr.” nie oznaczono szczegółowo

rodzaju sufitu podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 1 wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy zastosowanie sufitu podwieszanego typu 1.

72. Jakie wykończenie posadzki należy zastosować w klatce schodowej nr 362 Budynek 1? W

tabeli na rys. Architektury nr 1-12 założono wykładzinę PCV, natomiast opis Aranżacji Wnętrz

określa w pkt. D wykończenie podłóg klatek schod. płytkami gresowymi. Brak w dokumentacji

tej Karty Pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Płytki gresowe

73. W Kartach pomieszczeń Zamawiający opisuje wykończenie podłóg jako „wykładzina o

wysokiej klasie ścieralności” w innych miejscach jako „linoleum”. Czy występują różnice

między tymi wykończeniami a jeśli tak to prosimy o podanie parametrów ścieralności.

ODPOWIEDŹ: Nie – określenie linoleum jest równoznaczne z „wykładziną o wysokiej klasie ścieralności”.

74. W opisie Projektu Aranżacji Wnętrz brakuje opisu pkt. A „Sala audytoryjna w bud. Nr 2 pom. nr 114”. Przy pkt. A znajduje się opis pkt. B tj. „Sala audytoryjna w bud. Nr 1 pom. nr 262”.

`

Prosimy o odpowiedź, którego pomieszczenia dotyczy dany opis oraz załączenie brakującego

opisu drugiej Sali.

ODPOWIEDŹ: Opis dotyczy sali audytoryjnej w bud 1. Sala audytoryjną w bud 2 – opis analogiczny jak punkt „E -  pracownie i sale ćwiczeń” oraz karta pomieszczenia.

75. Prosimy o podanie rodzaju ścianki jako przegrody kabinowej w następujących

pomieszczeniach Budynku 1: 05B, 014B, 44B, 46B, 56, 57, 259A i 259C.

ODPOWIEDŹ: ścianka systemowa .

76. Prosimy o podanie do jakiej wysokości należy przyjąć panele ścienne w Auli nr pom. 262

Budynek 1.

ODPOWIEDŹ: Na pełną wysokość pomieszczenia, do konstrukcji nośnej stropu

77. Prosimy o konkretne podanie na których ścianach Auli nr pom. 262 należy przyjąć tapetę z

włókna szklanego.

ODPOWIEDŹ: Na wszystkich.

78. Prosimy o szczegółowe informacje na temat „zdejmowanych materacy” występujących w

Boksie specjalnym kolkowym nr pom. 33 Budynek 1.

ODPOWIEDŹ: Poza zakresem opracowania

79. Prosimy o szczegółowe informacje na temat : blachy ołowiowej i płyty meblowej,

występujących w Sterowni nr pom. 59 Budynek 1.

ODPOWIEDŹ: Blacha ołowiowa jak wyżej. Płyta meblowa gr. 12mm, która ma za zadanie zakryć warstwę blachy ołowiowej.

80. Prosimy o szczegółowe informacje na temat blachy ołowiowej występującej w Pracowni RTG nr pom. 60 Budynek 1.

ODPOWIEDŹ: Pytanie jest niezrozumiałe. Jedynym parametrem blachy ołowiowej stosowanej w do ochrony radiologicznej jest jej grubość, która została podana.

81. Prosimy o podanie do jakiej wysokości należy przyjąć glazurę na ścianach w Magazynie

odpadów medycznych nr pom. 64 Budynek 1.

ODPOWIEDŹ: Na pełną wysokość.

82. Prosimy o uzupełnienie opisu aranżacji wnętrz o następujące grupy pomieszczeń: M.

Pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt; N. Pomieszczenia inne (Biblioteka).

ODPOWIEDŹ: Wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń. 

Dot. budynku nr 2

83. Na rys. S2-1 w pom. nr 7,8,9 „Pracownia naukowa rehabilitacji” oznaczono sufit typu 1,

natomiast wg Karty pomieszczeń występuje tu sufit typu 2. Prosimy o jednoznaczne

określenie typu sufitu podwieszanego w tych pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

84. Na rys. S2-1 w pom. nr 15 „Chłodnia - pom.na padłe zwierzęta” oznaczono sufit typu 1,

natomiast wg Karty pomieszczeń sufit jest wyłożony izolacją termiczną. Prosimy o

jednoznaczne określenie wykończenia sufitu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

85. Na rys. S2-1 w pom. nr 23a, 23b, 23c, 23d „Pomieszczenia techniczne” nie oznaczono sufitu, natomiast wg Karty pomieszczeń występuje tu sufit typu 1. Prosimy o jednoznaczne

określenie wykończenia sufitu w tych pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

86. Na rys. Architektury 2-5 w tabeli zestawienia pomieszczeń występuje w pomieszczeniach 23c i 23d „Pomieszczenia techniczne” wykończenie posadzek jako płytka gresowa, natomiast wg Karty pomieszczeń występuje w tych pomieszczeniach wykładzina prądoprzewodząca.

Prosimy o jednoznaczne określenie wykończenia posadzki w tych pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

87. Na rys. S2-1 w pom. nr 27 „Poczekalnia” i 28 „Rejestracja” oznaczono sufit typu 2, natomiast wg Karty pomieszczeń występuje tu sufit typu 1. Prosimy o jednoznaczne określenie typu sufitu podwieszanego w tych pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

88. Na rys. S2-1 w pom. nr 38 „Sala konferencyjna” nie oznaczono szczegółowo rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 4 wg Karty pomieszczeń

- moduł 600x600mm.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy sufit podwieszany typu 4

89. W dokumentacji Architektury budynku Nr 2 na Rys. Sufitów podwieszanych Nr S2-2 „Rzut I Piętra” omyłkowo zamieszczono rysunek Rzutu Parteru. Prosimy o załączenie brakującego rysunku z Rzutem I Piętra budynku Nr 2.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

90. Wg Karty Pomieszczeń oraz rys. Architektury nr 2-6 Budynek 2 w pom. nr 114 „Pracownia

naukowo-seminaryjna” występuje na posadzce linoleum, natomiast Opis Aranżacji wnętrz `

ujmuje w tym pom. „obiektowe płytki dywanowe do intensywnego użytkowania” o określonych parametrach. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości i określenie prawidłowego wykończenia posadzki.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z karta pomieszczeń i rzutem

91. Na rys. S2-3 w pom. nr 204a „Pom. porządkowe” nie oznaczono rodzaju sufitu

podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 1 wg Karty

pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

92. Na rys. S2-3 w pom. nr 211b „Pom. administracyjne” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg

Karty pomieszczeń występuje tu sufit typu 3. Prosimy o jednoznaczne określenie typu sufitu

podwieszanego w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

93. Na rys. S2-3 w pom. nr 219 „SIOP” oznaczono sufit typu 1, natomiast wg Karty pomieszczeń

występuje tu sufit typu 3. Prosimy o jednoznaczne określenie typu sufitu podwieszanego w

tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

94. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą Kartę Pomieszczenia Nr 224 „Sala

przedoperacyjna” w budynku Nr 2.

ODPOWIEDŹ: Sala przedoperacyjna to pomieszczenie 223 do którego jest załączona karta pomieszczeń. Pomieszczenie 224 nie występuje w tym obiekcie

95. Tabela z zestawieniem pomieszczeń na Rys. Architektury 2-7 Rzut II Piętra budynku Nr 2

wskazuję, że w pom. Nr 228 „Szatnia czysta kobiet” występuje na posadzce gres ceramiczny,

natomiast w Karcie Pomieszczeń opis mówi o linoleum (wykładzina). Prosimy o jednoznaczne

określenie rodzaju wykończenia posadzki w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

96. Na rys. S2-3 w pom. nr 225 „Śluza” nie oznaczono rodzaju sufitu podwieszonego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typ 2 wg Karty pomieszczeń.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”

97. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące Karty Pomieszczeń Nr 239a, 239b i 240

„WC Damski”, „WC Męski” i „Komunikacja” w budynku Nr 2.
ODPOWIEDŹ: Uzupełniono brakujące karty pomieszczeń

98. Jakie wykończenie posadzki należy zastosować w klatce schodowej nr 204 Budynek 2? W

tabeli na rys. Architektury nr 1-12 założono wykładzinę PCV, natomiast opis Aranżacji Wnętrz

określa w pkt. D wykończenie podłóg klatek schod. płytkami gresowymi. Poza tym posadzka

na klatce schodowej na poziomie niżej (pom.109) jest wyłożona gresem. Brak w dokumentacji

tej Karty Pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ: Należy wyłożyć płytkami gresowymi
Grupa zapytań nr: 28
1. Projekt zagospodarowania terenu załączony w Projekcie Budowlanym obejmuje tereny zielone, chodniki i drogi również wokół budynków Katedry Kliniki Rozrodu Zwierząt, Budynku Katedry Epizootiologii, Boksów garażowych – czy oferta powinna zawierać również zagospodarowanie terenu wokół powyższych obiektów? Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dotyczącego zagospodarowania terenu jaki należy ująć w ofercie.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym – opracowanie „3. ZAGOSP. TERENU I PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA” – rys nr 1 (należy przyjąć tereny zielone, chodniki i drogi również wokół bud. Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, budynku Katedry Epizootiologii i boksów garażowych).

2. Czy oferta powinna zawierać wykonanie:

· Garażu wielopoziomowego (ozn. Nr 3 na PZT)

· Bieżni dla koni (ozn. Nr 4 na PZT)

· Osłony śmietnika (ozn. Nr 5 na PZT)

· Podczyszczalni ścieków (ozn. Nr 6 na PZT)

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla pkt. a, b, d.

ODPOWIEDŹ: Garaż wielopoziomowy objęty będzie odrębnym postępowaniem przetargowym i nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia publicznego. Pozostałe elementy jak bieżnia dla koni, osłona śmietnika oraz podczyszczania ścieków wchodzą w zakres zamówienia.

3. Prosimy o określenie rodzaju nasadzeń – w projekcie drogowym jest jedynie informacja, że należy dokonać nasadzeń 132 szt drzew. Prosimy o określenie gatunków i wysokości drzew (ew. objętość pnia).

ODPOWIEDŹ: Należy nasadzić 132 szt. Klonu Jesionolistnego wys.2m.
4. Prosimy o informację, czy oferta powinna zawierać koszt pielęgnacji nasadzeń w okresie gwarancji?
ODPOWIEDŹ: NIE.

5. Prosimy o informację, na jaką rzędną terenu należy wykonać wymianę gruntu?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wymianę 3700 m3 gruntu pod budynkiem nr 2 oraz 460 m3 gruntu pod budynkiem nr 1.
Grunt należy wymienić na piasek średnioziarnisty zagęszczany warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=1,00.
6. Prosimy o informację, czy w związku ze znacznymi ilościami mas ziemnych do wymiany Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany posadowienia bezpośredniego na posadowienie pośrednie?

ODPOWIEDŹ: należy wykonać zgodnie z projektem. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany posadowienia.

7. Prosimy o podanie rodzaju i koloru cegły klinkierowej z jakiej ma być wykonane ogrodzenie od strony ul. Głębokiej.

ODPOWIEDŹ: kolor klinkieru grafit, fuga czarna.
8. Prosimy o informację, czy należy wykonać ogrodzenie terenu tylko od strony ul. Głębockiej?

ODPOWIEDŹ: tak, ogrodzenie należy wykonać tylko od ul. Głębokiej

9. Prosimy o udostępnienie dla budynku B1 zestawień stali zbrojeniowej, których brak w dokumentacji konstrukcji.

ODPOWIEDŹ: udostępniono

10. Prosimy o opis i specyfikację konstrukcji stalowej onaczonej w osi I-J/6-11 na rys. 1-K16c bud. B1 oraz ewentualne zestawienie stali lub elementów konstrukcyjnych;

ODPOWIEDŹ: Elementy konstrukcji stalowej belki jezdnej znajdują się na rysunku 1-K51. Dołączono zestawienia stali.

11. Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj posadzki należy przyjąć dla niżej wymienionych pomieszczeń, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy opisami na rzutach a opisami w kartach pomieszczeń:

	NR
	NAZWA
	POSADZKA wg rzutów
	POSADZKA wg kart pomieszczeń

	
	BUDYNEK B2
	
	

	
	RZUT PARTERU
	
	

	1
	WIATROŁAP
	pł. gresowe
	termozgrzewalna wykł. PCV o wysokiej ścieralności z wyoblonym cokolikiem 15 cm

	14
	POM. PORZĄDKOWE
	pł. ceramiczne
	linoleum

	23c
	POM. TECH. WĘZEŁ CIEPLNY
	pł. gresowe
	wykł. prądoprzewodząca

	23d
	POM.WENTYLATORNI
	pł. ceramiczne
	wykł. prądoprzewodząca

	
	RZUT 2 PIĘTRA
	
	

	228
	SZATNIA CZYSTA K.
	pł. ceramiczne
	linoleum


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
12. Prosimy o przekazanie rysunku: rzut sufitów dla pietra 1 bud. B2. Załączony rys. nr S2-2 jedynie z nazwy dotyczy rzutu sufitów ponieważ zawiera opis i rozkład pomieszczeń parteru.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o prawidłowy rysunek
13. Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj sufitów należy przyjąć dla niżej wymienionych pomieszczeń, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy opisami na rzutach a opisami w kartach pomieszczeń.

	NR
	NAZWA
	SUFITY wg kart pomieszczeń
	SUFITY wg rysunków

	
	BUDYNEK B2
	
	

	
	RZUT PARTERU
	
	

	1
	WIATROŁAP
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 4

	3
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	4
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	6
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	7
	PRAC. NAUKOWA REHABILITACJI
	podwieszony typ 2
	podwieszony typ 1

	8
	GAB. ZAB. REHABILITACYJNY
	podwieszony typ 2
	podwieszony typ 1

	9
	ŚLUZA DO BLOKU REH.
	podwieszony typ 2
	podwieszony typ 1

	15
	CHŁODNIA - POM. NA PADŁE ZWIERZĘTA
	izolacja termiczna
	podwieszony typ 1

	23a
	POM. TECH. ROZDZ. ELEKTRY.
	podwieszony typ 1
	brak

	23b
	POM. TECH. SERWEROWNIA
	podwieszony typ 1
	brak

	23c
	POM. TECH. WĘZEŁ CIEPLNY
	podwieszony typ 1
	brak

	23d
	POM.WENTYLATORNI
	podwieszony typ 1
	brak

	27
	POCZEKALNIA
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 2

	28
	REJESTRACJA
	podwieszony typ 1
	podwieszony typ 2

	
	RZUT 2 PIĘTRA
	
	

	202
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	203
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	204a
	POM. PORZĄDKOWE
	podwieszony typ 1
	brak

	205a
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	205b
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	211b
	POM. ADMINISTRACYJNE
	podwieszony typ 3
	podwieszony typ 1

	218
	KORYTARZ
	podwieszony typ 1a
	podwieszony typ 1

	219
	SIOP
	podwieszony typ 3
	podwieszony typ 1

	225
	ŚLUZA
	podwieszony typ 2
	podwieszony typ 4


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
14. Prosimy o informację, na jaką wysokość należy wykonać okładziny ścienne (glazura) w pom. 54, 64 bud. B1;

ODPOWIEDŹ: Na pełna wysokość
15. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla typu sufitu 1a (rodzaj podkonstrukcji, czy sufity podwieszane należy wykonać jako szczelne, etc)

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono specyfikacje sufitu o wariant 1A

16. Prosimy o informację, jaki rodzaj posadzki należy przyjąć dla niżej wymienionych pomieszczeń, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy opisami na rzutach a opisami w kartach pomieszczeń:

	NR
	NAZWA
	POSADZKA wg rzutów
	POSADZKA wg kart pomieszczeń

	
	BUDYNEK B1
	
	

	
	RZUT PIWNIC
	
	

	02
	KOMUNIKACJA
	ŻYWICA EPOKSYDO.
	linoleum

	07A
	ARCHIWUM
	ŻYWICA EPOKSYDO.
	wykładzina w wysokiej klasie ścieralności

	
	RZUT PARTERU
	
	

	4
	POM.NA BIELIZNĘ BRUDNĄ
	WYLEW. KAUCZUK.
	linoleum

	29
	PASZA
	WYLEW. KAUCZUK.
	gres

	51
	S. PRZYGOTOWAŃ LEKARZY
	wykładzina
	pł. Ceram.

	60
	RTG
	WYLEW. KAUCZUK.
	wykładzina prądoprzewodząca

	65
	DOJARKA+ MYJKA
	pł. ceram.
	wylewka kauczukowa

	
	RZUT 3 PIĘTRA
	
	

	303
	POM. TECH.
	wykładzina
	pł. ceram.


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
17. Prosimy o informację, jaki rodzaj sufitu należy przyjąć dla niżej wymienionych pomieszczeń, w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy opisami na rysunkach a opisami w kartach pomieszczeń.

	NR
	NAZWA
	SUFITY wg kart pomieszczeń
	SUFITY wg rysunków

	
	BUDYNEK B1
	
	

	
	RZUT PIWNIC
	
	

	03a
	pom.UPS
	farba wodoodporna
	podwieszany typ 1

	08
	POM. TECH. WĘZEŁ CIEPLNY
	podwieszany typ 1
	brak

	09
	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
	podwieszany typ 1
	brak

	010
	POM. TECH. PRZYŁĄCZ WODY
	podwieszany typ 1
	brak

	012
	POM. TECH. CENTRALE WENT.
	podwieszany typ 1
	brak

	
	RZUT PARTERU
	
	

	1
	HOLL
	podwieszany typ 1a
	brak

	3
	BOKS SPECJ. ORTOPEDYCZNY
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 4

	45
	ROZPRĘŻANIA TLENU
	podwieszany typ 2
	podwieszany typ 4

	46a
	SZATNIA BRUDNA
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 3

	46b
	ŁAZIENKA
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 3

	48
	SZATNIA CZYSTA
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 4

	64
	MAG. ODPADÓW MED.
	tynkowany na gładko, antybakteryjna farba odporna na zmywanie
	podwieszany typ 4

	65
	DOJARKA+ MYJKA
	tynkowany na gładko, antybakteryjna farba odporna na zmywanie
	podwieszany typ 4

	71
	SALA PORODOWA
	podwieszany typ 3
	brak

	73
	HOLL WEJŚCIE DO AULI
	podwieszany typ 4
	brak

	
	RZUT 1 PIĘTRA
	
	

	100a
	KOMUNIKACJA
	farba emulsyjna
	podwieszany typ 1

	100b
	PORTIERNIA
	farba emulsyjna
	podwieszany typ 1

	101
	SALA KOMPUTEROWA
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	103
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	104
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	105
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	106
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	107
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	108
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	109
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	110
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	112
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	114
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 1

	115
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 1

	116
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 1

	117
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 1

	125
	POM. TECHN. SERWEROWNIA
	farba wodoodporna
	podwieszany typ 1

	126
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	127
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	128
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	129
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	I31a
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	131 b
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	135
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	136
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	137
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	138
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	139
	PRAC. NAUKOWO-SEMINARYJNA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	140
	POM. TECH. SERWEROWNIA
	farba wodoodporna
	podwieszany typ 1

	144
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	brak

	
	RZUT 2 PIĘTRA
	
	

	200
	POKÓJ NAUKOWY
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	201
	KOMUNIKACJA
	farba emulsyjna
	podwieszany typ 1

	204
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	205
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	206
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	207
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	208
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	209
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	210
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	211
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	213
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	214
	BIBLIOTEKA
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	215
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	216
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	217
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	218
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	219
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	220
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	221
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	222
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	223
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	227
	SEKRETARIAT
	podwieszany typ 4b
	podwieszany typ 4

	237a
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	237b
	KOMUNIKACJA/ŚLUZA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	238
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	.241
	SEKRETARIAT
	podwieszany typ 4b
	podwieszany typ 4

	245
	ARCHIWUM
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 3

	261
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	262
	AULA
	podwieszany typ 4
	brak

	
	RZUT 2 PIĘTRA
	
	

	200
	POKÓJ NAUKOWY
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	201
	KOMUNIKACJA
	farba emulsyjna
	podwieszany typ 1

	204
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	205
	POK. PRACOW. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	206
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	207
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	208
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	209
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	210
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	211
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	213
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	214
	BIBLIOTEKA
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	215
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	216
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	217
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	218
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	219
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	220
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	221
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	222
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	223
	POK. PRACOWN. NAUKOWYCH
	podwieszany typ 4a
	podwieszany typ 4

	227
	SEKRETARIAT
	podwieszany typ 4b
	podwieszany typ 4

	237a
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	237b
	KOMUNIKACJA/ŚLUZA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	238
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	.241
	SEKRETARIAT
	podwieszany typ 4b
	podwieszany typ 4

	245
	ARCHIWUM
	podwieszany typ 1
	podwieszany typ 3

	261
	KOMUNIKACJA
	podwieszany typ 1a
	podwieszany typ 1

	262
	AULA
	podwieszany typ 4
	brak


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem od niniejszych odpowiedzi – „korekta rozbieżności dot. sufitów i drzwi”
18. W związku z tym, że pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy jest po stronie Generalnego Wykonawcy (zapis SIWZ – Wzór Umowy o roboty budowlane §6 pkt. 2) oraz zgodnie z zapisem pozwolenia na budowę pkt. 5 podpunkt 3 „ Inwestor jest zobowiązany: (…) 3) przed przyjęciem do użytkowania przedmiotowych obiektów należy wybudować garaż wielopoziomowy na działce 4/9 na podstawie uzyskanej w tut. Urzędzie odrębnej decyzji o pozwoleniu na jego budowę”:

· termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie

· Pozwolenie na użytkowanie budynku B1 i B2 będzie po stronie Zamawiającego

· zakres oferty obejmuje również wykonanie garażu wielopoziomowego

· Zamawiający zakłada, że wykonanie i oddanie do użytkowania garażu wielopoziomowego nastąpi przed zakończeniem prac związanych z budową i oddaniem do użytkowania budynków B1 i B2

ODPOWIEDŹ: 

Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Zamawiający posiada pełną dokumentację projektową niezbędną do wybudowania parkingu wielopoziomowego przed zakończeniem budowy Centrum. Zamawiający zamierza wybudować parking wielopoziomowy przed dniem odbioru końcowego budynków nr 1 i 2.

19. W punkcie 10.1 opisu architektonicznego dla bud. B2 pojawia się zapis o konieczności zastosowania nawietrzaków w stolarce okiennej zewnętrznej. Prosimy o podanie ilości, rodzaju i parametrów technicznych jakie powinny spełniać w/w nawietrzaki.

ODPOWIEDŹ: Błędny zapis. Jako, że zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną nie ma potrzeby stosowania nawietrzaków w oknach.

20. Do pom. nr 15 bud. B2 przewidziano drzwi ciepłe. Prosimy o specyfikację materiałową i parametry techniczne.

ODPOWIEDŹ: Należy zastosować profil ciepły oraz wyłożyć wewnętrzna powierzchnie drzwi styropianem gr. 10 cm.
21. Prosimy o udostępnienie zestawienie i opis stolarki okiennej wewnętrznej dla bud. B1 i B2.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o zestawienia stolarki, rzuty i elewacje

22. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wyłącznie zastosowania samozamykaczy podłogowych w drzwiach, które są wskazane w dokumentacji; czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie samozamykaczy ramieniowych?

ODPOWIEDŹ: Należy zastosować jak przyjęto w dokumentacji – samozamykacze podłogowe

23. Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie stolarki drzwiowej należy uwzględnić dźwignie antypanic? Jeśli tak to prosimy o wskazanie symboli drzwi dla których należy uwzględnić w/w okucia.

ODPOWIEDŹ: Nie.
24. Prosimy o wyjaśnienie, czy posadzki holi wejściowych należy wykonać jako:

· pł. gresowe – wg rzutów

· wykł. PCV – wg karty pomieszczeń 

· kamienne  o zabarwieniu czarno-zielonym – pkt. 11.5 opisu architektury

ODPOWIEDŹ: kamienne o zabarwieniu czarno zielonym.
25. Wg pkt. 18 opisu architektury prosimy o podanie na jaką wysokość należy wykonać okładziny ścian klatek schodowych płytkami gresowymi,

ODPOWIEDŹ: h= 2m
26. Prosimy o określenie parametrów (np. udźwig, prędkość podnoszenia) dla wind budynek B1 i B2

ODPOWIEDŹ: udźwig 630kg, 
27. W Opisie Architektonicznym detali budowlanych dla części wspólnych jest zamieszczony opis wyposażenia wind. Prosimy o wyjaśnienie, czy opisane tam wykończenie szklane ścian kabin oznacza, że należy założyć windy panoramiczne. Jeżeli tak, to prosimy o określenie konstrukcji stalowej i rodzaju obudowy szybów windowych w budynku B1. Czy powyższy opis dotyczy również wind na budynku B2 prowadzonych w szybie żelbetowym?
ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 13 i 14 w grupie 10. Potwierdzamy, że opis dotyczy wind w obydwu budynkach.

28. Prosimy o informację, czy oferta powinna obejmować wykonanie i montaż logo uczelni.
ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 11, grupa 10
29.  Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości i przekazanie specyfikacji materiałowej.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 11, grupa 10
Grupa zapytań nr: 29
1. W projekcie drogowym zaprojektowano nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej natomiast w projekcie zagospodarowania działki z kostki granitowej. Prosimy o doprecyzowanie z czego ma być wykonana nawierzchnia dróg i chodników?

ODPOWIEDŹ: Z kostki granitowej

2. Prosimy o dokładne określenie zakresu robót drogowych. Czy w zakres wyceny wchodzą drogi wokół projektowanego budynku nr 3 Garażu wielopoziomowego?

Czy w zakres wyceny wchodzą drogi wokół budynków istniejących (Katedry i Kliniki Rozrodu zwierząt, Boksów Garażowych, Budynku Katedry Epizootilogii)?

ODPOWIEDŹ: W projekcie zagospodarowania terenu (rys nr 1) zaznaczono kolorem zakres opracowania.

3. Czy Zamawiający posiada rozwiązanie zabezpieczenia wykopu pod budynek nr 1.

ODPOWIEDŹ: W sąsiedztwie budynku nr 1 nie występują inne obiekty które uniemożliwiają wykonanie wykopu z ukształtowaniem skarp w sposób bezpieczny, można również wykonać wykop węższy z zabezpieczeniem skarp metodą rozpierania. Wybór należy do Wykonawcy. Projekt zabezpieczenia skarp nie jest przedmiotem opracowania.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy inwestor do dnia odbioru końcowego budynków nr 1 i nr 2 wybuduje Garaż wielopoziomowy (budynek nr3). Ponieważ warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku nr 1 i 2 jest wybudowanie garażu wielopoziomowego (budynek nr3).

Przytaczamy zapis z decyzji Nr 1755/11 pkt 5.3 „przed przyjęciem do użytkowania przedmiotowych obiektów, należy wybudować garaż wielopoziomowy na działce nr 4/9, na podstawie uzyskanej w tut. Urzędzie odrębnej decyzji o pozwoleniu na jego budowę”?

ODPOWIEDŹ:
Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Zamawiający posiada pełną dokumentację projektową niezbędną do wybudowania parkingu wielopoziomowego przed zakończeniem budowy Centrum. Zamawiający zamierza wybudować parking wielopoziomowy przed dniem odbioru końcowego budynków nr 1 i 2.

Grupa zapytań nr: 30
- roboty budowlane:

1. proszę o uzupełnienie projektu architektury budynku nr 2, o rysunek elewacji od strony dziedzińca w osiach E/3-6

ODPOWIEDŹ: Wszystkie niezbędne informacje są zawarte na dostępnych rzutach i elewacjach budynku nr 2.
2. z jakiego materiału należy wykonać okno 12 w budynku nr 2 - drewniane czy aluminiowe

ODPOWIEDŹ: aluminiowe, przekazano skorygowane zestawienia
3. czy wszystkie okna budynku 2  nie są otwierane - tak wynika z zestawienia (rysunek nr 2-12), nie zaznaczona jest funkcja otwierania 

ODPOWIEDŹ: przekazano skorygowane zestawienia z naniesioną funkcją otwierania
4. zestawienie drzwi drewnianych, budynek 2 - proszę o sprawdzenie czy drzwi o symbolu Dw8 należy wykonać z przekładką ołowianą, są to drzwi do sekretariatu (pomieszczenie nr 125, I piętro)

ODPOWIEDŹ: Nie, w w/w drzwiach  nie jest wymagana przekładka ołowiana.
- instalacje sanitarne:

5. czy w projekcie instalacji woda-kan. należy policzyć należy tylko te elementy (armatura, biały montaż), które zostały wyróżnione kolorem szarym

ODPOWIEDŹ: Tak.
6. czy w projekcie technologicznym należy policzyć tylko te elementy które zostały uwzględnione w tabelce znajdujące się w pliku „Dodatkowe wytyczne, wymagania, wyjaśnienia zamawiającego”

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
7. Proszę o wyjaśnienie - pozostałe elementy wymienione w projekcie technologicznym nie są w zakresie robót Generalnego Wykonawcy, a stanowią dostawę Inwestorską. W jakim zakresie należy je uwzględnić w ofercie:

    - bez montażu jedynie doprowadzenie medium zakończone zakorkowanym podejściem; i tak dla stołu oznaczonego symbolem STZLE2K który nie występuje ani w projekcie wod-kan ani nie został uwzględniony w wytycznych liczymy jedynie podejścia przyjmując, że 2 zlewy są elementem stołu zatem stanowią dostawę Inwestorską; 

    - kompletny montaż urządzenia bez jego wartości

- sieć i przyłącze c.o.

ODPOWIEDŹ: Dostawa i montaż elementów technologicznych będzie objęta osobnym zamówieniem publicznym. Na tym etapie należy przyjąć tylko doprowadzenie mediów do miejsc, gdzie w przyszłości będą montowane urządzenia.
8. Czy przeniesienie węzła tymczasowego c.o. jest objęte postępowaniem przetargowym? Jeśli tak proszę o szczegółowe rozwiązanie, jak docelowo przebiegać będzie trasa sieci ciepłowniczej ( po zlikwidowaniu tymczasowego węzła). Brak projektu na odcinek pomiędzy usytuowanym w budynku nr 1 węzłem budynków istniejących a punktem oznaczonym na planie sytuacyjnym nr 6. Jednocześnie zwracamy uwagę na kolizję tego odcinka z zasileniem budynku nr 2.  

ODPOWIEDŹ: Przeniesienie węzła  jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, ponieważ w czasie budowy istniejące budynki muszą być zaopatrywane w ciepło. Nie można rozebrać istniejącego budynku (z węzłem cieplnym)  dopóki nie zapewni się dostawy ciepła do budynków istniejących. Jeżeli np. do rozbiórki Wykonawca przystąpi  na wiosnę 2013 r. (po sezonie grzewczym) to będzie miał całe lato na wykonanie węzła tymczasowego w kontenerze oraz na przebudowę sieci. Przed sezonem grzewczym 2013 r. musi działać węzeł w kontenerze oraz muszą być skończone przebudowy istniejących sieci cieplnych oraz wykonane przyłącze cieplne do kontenera.

Jest wykonany projekt węzła cieplnego dla budynków istniejących (2.3.03), projekt przyłączy wysokich parametrów do bud. nr 1, 2 i kontenera (2.3.11), oraz projekt przebudowy istniejących sieci cieplnych (2.3.14) uwzględniający zasilenie z kontenera oraz docelowe zasilenie z węzła przeniesionego do bud. 1.
Grupa zapytań nr: 31
1. dot.  §. 5 ust. 4  wzoru umowy: 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na uzupełnienie treści tego zapisu poprzez dodanie, iż w przypadku uzyskania pozytywnych dla wykonawcy wyników dodatkowych badań wykonanych na żądanie zamawiającego koszty tych badań zostaną poniesione przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 ust. 4 wzoru umowy. 
2. dot.  §. 5 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści tego zapisu poprzez dodanie, iż ponoszenie przez wykonawcę ryzyka i odpowiedzialności wykonawcy za utratę, uszkodzenie i zniszczenie urządzeń i materiałów trwa do daty ich wbudowania lub do daty zakończenia realizacji robót?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 ust. 5 wzoru umowy. 
3. dot.  § 10 ust. 8 wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykazać Zamawiającemu fakt uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) należnego mu i wymagalnego na dzień złożenia oświadczenia wynagrodzenia za wykonane roboty

Ta sama uwaga dotyczy ostatniego zdania ust. 8 umowy – decydujące znaczenie ma odbiór robót przez inwestora – tym samym wykonawca nie może dokonać bez zastrzeżeń uprzedniego odbioru od podwykonawcy.

Odpowiedź: § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie „ 8. W przypadku realizacji robót lub ich części przy pomocy podwykonawcy(ów), warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód dokonania płatności z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu płatności. Ponadto Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę”. 

4. dot.  § 10 ust. 10 wzoru umowy

-czy zatrzymanie będzie dotyczyło wyłącznie wymagalnej części należności podwykonawcy?

-prosimy o informację na jakich warunkach i kiedy tak zatrzymane środki zostaną zwolnione przez zamawiającego i przekazane wykonawcy

Odpowiedź: Tak, zatrzymanie będzie dotyczyło wyłącznie wymagalnej części należności podwykonawcy w przypadku jej nieuregulowania przez wykonawcę. Zatrzymane środki zostaną zwolnione przez Zamawiającego i przekazane wykonawcy na warunkach określonych w § 10  ust. 8, tj po wykazaniu przez wykonawcę faktu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  i przedłożeniu protokółu odbioru.
5. dot.  § 12 ust. 8 wzoru umowy

- prosimy o potwierdzenie, że płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po uregulowaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców 

- prosimy o potwierdzenie, czy odpowiednim udokumentowaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców będzie oświadczenie podwykonawcy o braku wymagalnych należności podwykonawców w ramach zawartych umów.

Odpowiedź: § 12 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie ” 8. W przypadkach uregulowanych w § 10 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za wykonane i odebrane elementy lub etapy robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 po udokumentowaniu, że dokonał on zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w ramach zawartych umów.”

6. dot. § 16 ust. 6 wzoru umowy

- prosimy o potwierdzenie czy odbiór częściowy zakończy się najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego.

-z zapisu wynika, że Zamawiający wyznaczy datę odbioru do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego – czy przez to Zamawiający rozumie rozpoczęcie odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego?

Odpowiedź: § 16 ust. 6 wzoru  umowy otrzymuje brzmienie „6.„Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych i podejmie czynności odbiorowe w terminie  do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem potwierdzonym na piśmie gotowości do odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru robót częściowych w terminie do 7 dni roboczych od podjęcia czynności odbiorowych.”

7. dot. § 16 ust. 8 wzoru umowy

Z zapisu wynika, że Zamawiający wyznaczy datę odbioru do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego – czy przez to Zamawiający rozumie rozpoczęcie odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego?

Odpowiedź: .§ 16 ust.8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „ 8. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie. Zamawiający powoła Komisję odbioru końcowego, wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru  w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego”.

8. dot. § 16 ust. 10 wzoru umowy

W jakim terminie inspektorzy nadzoru potwierdzą zgodność wpisów dotyczących zakończenia robót i przeprowadzenia wszelkich prób i sprawdzeń ze stanem faktycznym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że inspektorzy nadzoru potwierdzą niezwłocznie zgodność wpisów dotyczących zakończenia robót i przeprowadzenia wszelkich prób i sprawdzeń ze stanem faktycznym.
9. dot. § 17 ust. 2 pkt 2) lit.b  wzoru umowy

Prosimy o zastąpienie słowa „lub” przez „albo”, gdyż uprawnienie Zamawiającego nie może obejmować odstąpienia od umowy i równocześnie do żądania wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 17 ust. 2 pkt 2) lit. b wzoru umowy. 
10. dot. § 19 wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu poprzez wskazanie początkowego terminu biegu okresu 
36 miesięcy od daty odbioru końcowego – analogicznie, jak to zostaje ustalone w ofercie, nie zaś od daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania 

Odpowiedź: § 19 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru końcowego, zaś kolejne przeglądy nie częściej niż jeden raz w roku”.

11. dot. § 20 ust. 1 pkt 1) i 4 wzoru umowy

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych do 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu końcowego realizacji / przerwy

Odpowiedź: § 20  wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 20  Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia usunięcia zgłoszonych wad,

3) 
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w  realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości.0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Kara naliczana będzie niezależnie od realizacji postanowień zawartych w § 23 ust. 1 umowy,

5) za zwłokę w przejęciu od Zamawiającego placu budowy  w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie, o którym mowa w §  7 pkt 1 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

    2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia         umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

   3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust.1 umowy. 

Postanowienia § 16 i § 17 i § 18 niniejszej  umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.”

12. dot. § 20 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy

Prosimy o poprawienie odesłania – zamiast do par. 23 powinno być do par. 23 ust. 1
– w przeciwnym przypadku wykonawca pozbawiony będzie prawa dochodzenia kar umownych od zamawiającego (par. 23 obejmuje zarówno przypadki odstąpienia przez zamawiającego, jak i przez wykonawcę)

Proszę także o wyjaśnienie treści ostatniego zdania w ust. 2 par. 20 – jaki związek 
z karami mają zasady dokonywania odbiorów przewidziane w par. 16, 17 i 18? 

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak w pkt 11.
13. dot. § 23 ust. 1 lit. d) wzoru umowy

Prosimy o dodanie, iż w zapisie tym chodzi o zajęcie majątku w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.

Odpowiedź: § 23 ust. 1 lit. d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie „d) zostanie wydany nakaz sadowy zajęcie majątku w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.”

14. dot. § 23 ust. 1 lit. k ) wzoru umowy

Prosimy o uzupełnienie tego zapisu poprzez dodanie, iż odstąpienie w takim przypadku będzie uznane za zawinione przez zamawiającego, jeśli zakaz prowadzenia robót zostanie wydany na skutek okoliczności po stronie zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 1 lit k)  wzoru umowy. 
15. dot. § 23 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o uzupełnienie treści umowy o zapis uprawniający wykonawcę do odstąpienia 
od umowy w przypadku zaległości zamawiającego w płatnościach przekraczających 30 dni od daty wymagalności

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 23 ust. 2  wzoru umowy. Termin płatności jest ustalony w umowie i wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury wraz z protokółem odbioru. W przypadku zwłoki  w zapłacie wynagrodzenia po odbiorze robót Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe. 

16. dot. § 25 wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający będzie obowiązany również do odkupienia zamówionych oraz zakupionych materiałów i urządzeń oraz poniesienia kosztów wynikających z anulowania zamówień/odstąpienia od umów podwykonawczych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 25 wzoru umowy. 
W przypadkach odstąpienia od umowy na podstawie art. 635,636 i 637 Kc strony zobowiązane są do rozliczenia wykonanych robót z uwzględnieniem ewentualnych szkód jakie poniósł inwestor z powodu wadliwego postępowania wykonawcy.

17. dot. § 27 ust. 1 i 2 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie słów „co najmniej” – okres rękojmi i gwarancji powinien być określony jako okres maksymalny, przy obecnym brzmieniu określenie okresu rękojmi i gwarancji nie jest jednoznaczne. 

Odpowiedź: § 27 ust. 1 i 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiot umowy, w tym na dostarczone i zamontowane urządzenia, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  Strony ustalają okres rękojmi za wady na  …………..……. miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17 umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy zgodnie z ofertą na okres  …………..…….. miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.”

18. dot. § 27 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o przeredagowanie zdania pierwszego poprzez zastąpienie słowa „wystąpiłyby” przez „wystąpią” tak by zgodnie z intencją zapis dotyczył usunięcia w ramach rękojmi i gwarancji wad stwierdzonych w tych okresach.

Odpowiedź: § 27 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 7 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może ww. termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do wad jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

Grupa zapytań nr: 32
1. Proszę o przesłanie przedmiarów robót wszystkich branż w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

2. Brak zestawienia stolarki okiennej dla budynku nr 1. Prosimy o przesłanie takiego zestawienia ponieważ w dokumentacji budynku nr 2 jest zawarte takie zestawienie.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o zestawienia stolarki, rzuty i elewacje

3. Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe robót?

ODPOWIEDŹ: 
Do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych robót.

4. Czy jest możliwość zmiany wymiarów klap dymowych (zamiast  60x100cm - 100x100cm; zamiast 160x160cm - 150x150cm)? Klapa 60x100cm nie jest standardowo produkowana.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z projektem

5. Prosimy o przesłanie zestawienia materiałów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 2.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację (zestawienie znajduje się w opisie inst. wentylacji) w pliku zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip
6. Proszę o wyjaśnienie niezgodności w projekcie wykonawczym instalacji wentylacji i klimatyzacji:

-W opisie na parterze (budynek 2) jest 3 zespoły natomiast na rysunku przedstawiono 4 zespoły (N2, N3, N4, NW1).

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono skorygowany opis do wentylacji w pliku zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip
7. Prosimy o informację czy na rozbiórkę istniejącego budynku wymagana jest zgoda konserwatora zabytków, a jeżeli tak, to kto jest odpowiedzialny za jej uzyskanie.

ODPOWIEDŹ: 
Nie jest i nie była wymagana zgoda konserwatora zabytków na rozbiórkę istniejącego budynku. Zamawiający załączył skan prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę w pliku zalacznik-9-projekt-budowlany.zip. 

Grupa zapytań nr: 33
Branża Budowlana

1. Ad. rys. nr 1-15 Zestawienie drzwi – Budynek nr 1. Prosimy o wprowadzenie oznaczeń drzwi na rzutach poszczególnych kondygnacji w celu sprawdzenia ilości drzwi podanych w w/w zestawieniu. 

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o skorygowane rzuty

2. Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady i pochwyty wewnętrzne  schodowe oraz balustrady zewnętrzne schodowe?

ODPOWIEDŹ: Balustrady wewnętrzne jak na rys. nr 7- detal barierek, balustrady schodowe zewnętrzne  ze stali nierdzewnej.
3. Prosimy o przekazanie istniejącego Planu Zagospodarowania Terenu. Jest on niezbędny do przedmiarowania robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych.

ODPOWIEDŹ: Istniejący plan zagospodarowania terenu ujęty jest na mapie do celów projektowych dołączonej do dokumentacji.

4. Stwierdzamy niezgodność przekazanych rysunków konstrukcyjnych budynku nr 2 w DWG i PDF i tak np. na Rys. nr 2K-7 w wersji DWG ściana posiada inne wymiary niż ta sama ściana w wersji PDF – zbrojenie zgadza się z wersją DWG, rys. nr 2-K16, 2-K17,2-K18 rozbieżność w  ilościach stali zbrojeniowej między wersją DWG i PDF, rys. nr 2K-16 nie zgadza się numeracja zbrojenia między wersją DWG i PDF, rys. nr 2-K15 i 2-K10 rozbieżność zakresu rysunku między wersją DWG i PDF itd. Prosimy o przeprowadzenie korekt na rysunkach i przekazanie właściwej wersji rysunkowej w DWG czy PDF dla konstrukcji budynku nr2

ODPOWIEDŹ: Zamieszczono skorygowane rysunki PDF konstrukcji

Branża Sanitarna

5. Brak w opisie technicznym projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji bud. Nr 2  opisu rozwiązań dla wentylacji, klimatyzacji, instalacji chłodu, sterowania i automatyki . Prosimy o przedłożenie uzupełnionego opisu technicznego. 

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis w pliku zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip
6. Brak obliczeń w opisie technicznym projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji  bud. Nr 2.  Prosimy o przedłożenie uzupełnionego opisu technicznego. 

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis w pliku zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip.
7. Brak specyfikacji elementów wentylacji, klimatyzacji, chłodu w opisie technicznym projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji  bud. Nr 2.  Prosimy o przedłożenie uzupełnionego opisu technicznego. 

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis o zestawienie elementów w pliku zal1-zmianaSIWZ-instalacje-sanitarne.zip
Branża Elektryczna

1. W Projekcje Wykonawczym nr 2.4.03 Instalacja odgromowa - Budynek 

nr 1 brak jest rysunku nr 1-E1U – Schemat połączeń wyrównawczych. Proszę o uzupełnienie w/w rysunku.

ODPOWIEDŹ: ww. rysunek nie występuje w tym projekcie

2. W Projekcje Wykonawczym nr 2.4.01, 2.4.05 Instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z węzłami cieplnymi, występuje rysunek nr 1-E8 - Rozdzielnica RG-1 rozmieszczenie urządzeń. Wg spisu rysunków powyższy rysunek powinien mieć dwa arkusze a w dokumentacji na stronie zamawiającego zamieszczony jest tylko jeden arkusz. Proszę o uzupełnienie brakującego arkusza rysunku 1-E8.

ODPOWIEDŹ: Błąd w wykazie rysunków – rysunek 1-E8 występuje w jednym arkuszu

3. Proszę o sprecyzowanie mocy UPS- ów zaprojektowanych w pom. 125 i 140 bud. nr 1.  Na rysunku 1-E1 są UPS-y o mocy 15kVA a w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego nr 2.4.01, 2.4.05 Instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z węzłami cieplnymi str. 7,  podane są UPS-y o mocy 2kVA.       

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć 2kVA

Grupa zapytań nr: 34
1. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na doprecyzowanie zapisu § 10 ust. 8 wzoru umowy w ten sposób, aby obowiązek przedkładania przez Wykonawcę dowodów płatności na rzecz Podwykonawców dotyczył robót wykonywanych w danym miesiącu i objętych przedkładaną Zamawiającemu fakturą?

Odpowiedź: § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie „ 8. W przypadku realizacji robót lub ich części przy pomocy podwykonawcy(ów), warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód dokonania płatności z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu płatności. Ponadto Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę”. 

2. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę zapisu § 11 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób, żeby w miejsce zwrotu: „chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac” wstawić zwrot: „chyba, że powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 3 wzoru umowy. 
3. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę zapisu § 11 ust. 4 wzoru umowy w taki sposób, żeby miał on następujące brzmienie: „Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ustalonego w ust. 2 ryczałtowego wynagrodzenia, chyba, że faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, prawidłowej eksploatacji i uzyskania prawomocnej decyzji o oddaniu w użytkowanie, okaże się inny niż umówiony, czego strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy, w szczególności w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 11 ust. 4 wzoru umowy. 
4. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na sprecyzowanie określenia terminu zawartego w § 17 ust. 2 pkt. 1 oraz § 27 ust. 5 w ten sposób, że termin ten nie będzie krótszy niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do usunięcia wad? (analogicznie jak jest przewidziane w § 8 pkt. 15) ? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 17 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 ust. 5  wzoru umowy i dodatkowo wyjaśnia, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usuniecie wad będzie uwzględniał uwarunkowania technologiczne. 

5. Po jakich okresach Zamawiający przewiduje wykonywanie przeglądów gwarancyjnych? Czy Zamawiający zgodziłby się na sprecyzowanie tej kwestii w § 19 i § 27 ust. 9?

Odpowiedź: § 19 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru końcowego, zaś kolejne przeglądy nie częściej niż jeden raz w roku”.

6. Czy Zamawiający zgodziłby się na zastąpienie w § 20 ust. 1 pkt 2 oraz § 23 ust 1 lit b) słów „opóźnienie” słowem „zwłoka”? Wymaga tego postulat równego traktowania stron umowy i w tym kontekście treść § 20 ust. 2, gdzie przesłanką obciążenia Zamawiającego karami umownymi jest zwłoka, nie opóźnienie.

Odpowiedź: § 20  wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 20  Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia usunięcia zgłoszonych wad,

3) 
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w  realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości.0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Kara naliczana będzie niezależnie od realizacji postanowień zawartych w § 23 ust. 1 umowy,

5) za zwłokę w przejęciu od Zamawiającego placu budowy  w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie, o którym mowa w §  7 pkt 1 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11  ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

    2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia         umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

   3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 11 ust. 2 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust.1 umowy. 

Postanowienia § 16 i § 17 i § 18 niniejszej  umowy dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 i 2 należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.”

Ponadto § 23 ust. 1 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie „b) w  przypadku zwłoki Wykonawcy w przejęciu terenu budowy przekraczającej 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy,”

7. Czy Zamawiający zgodziłby się na zastąpienie w § 20 ust. 1 pkt 2 oraz § 23 ust 1 lit b) słów „opóźnienie” słowem „zwłoka”? Wymaga tego postulat równego traktowania stron umowy i w tym kontekście treść § 20 ust. 2, gdzie przesłanką obciążenia Zamawiającego karami umownymi jest zwłoka, nie opóźnienie.

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak w pkt 6. 
8. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na ustanowienie w § 29 ust. 1 dodatkowej przesłanki zmiany umowy polegającej na konieczności wykonywania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 29 ust. 1 wzoru umowy. 
Grupa zapytań nr: 35
1. Prosimy u uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stali zbrojeniowej elementów żelbetowych Budynku 1.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wycenę całego wyposażenia zgodnie z zestawieniem wyposażenia z Załącznika nr 13 – technologia.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
3. Prosimy o informację w którym punkcie Załącznika nr 8 należy uwzględnić wycenę wyposażenia zgodnie z zestawieniem wyposażenia z Załącznika nr 13 - technologia.

ODPOWIEDŹ: 

W punkcie 1.29 Formularza.
Grupa zapytań nr: 36
Pytanie 1.

W projekcie konstrukcji budynek B1 brak wykazów stali zbrojeniowej dla wszystkich elementów żelbetowych (na rysunkach zestawczych oznaczono – wykaz zgodnie z załącznikiem). Brak załącznika. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poszczególne wykazy.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

Pytanie 2.

Architektura – rzut parteru – koryto z rusztem żeliwnym do transportu do transportu obornika wraz z mechanizmem. Czy element ten w całości jest przedmiotem zamówienia? Czy należy wykonać samo koryto a ruszt z mechanizmem jest poza zakresem zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić koryto wraz z rusztem i mechanizmem

Pytanie 3.

Architektura – strop nad parterem  – szyna stalowa do transportu wewnętrznego z wciągarką. Czy element ten jest przedmiotem zamówienia?

ODPOWIEDŹ: tak

Pytanie 4.

Czy na tym etapie należy wyceniać demontaże, przebudowy i usunięcie kolizji:

- sieci SN i NN

-  oświetlenia zewnętrznego 

- kanalizacji teleinformatycznej 

w miejscu projektowanego garażu wielopoziomowego?

ODPOWIEDŹ: 
Nie należy wyceniać w/w prac jeśli nie są niezbędne do realizacji budynków nr 1 i 2.

Pytanie 5.

Proszę o podanie wydajności pomp przy  pompowni w oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ: W projekcie zastosowano gotową  kompaktową oczyszczalnię ścieków, która jest dostarczana w komplecie przez producenta, łącznie z całą automatyką, wszystkimi urządzeniami a także z kontenerami i przepompownią. Powinna być też uruchomiona przez producenta.  Przykładowy schemat oczyszczalni i rzut załączono do projektu

Pytanie 6.

Czy pompy mają być  ze stali nierdzewnej lub kwasowej?

ODPOWIEDŹ: jw

Pytanie 7.

Proszę o podanie wysokości podnoszenia pomp przy pompowni w oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ: jw

Pytanie 8.

Proszę o podanie schematu automatyki oczyszczalni ścieków

ODPOWIEDŹ: jw

Pytanie 9.

Proszę o określenie w budynku 2 – w węźle cieplnym -  czy wymienniki mają być wykonane jako skręcane czy lutowane ( w P.T są rozbieżności:  w opisie skręcane, w zestawieniu materiałów lutowane)

ODPOWIEDŹ: Wymagania dotyczące wymienników określił w warunkach LPEC. Wymienniki c.o. c.t. lutowane, wymienniki c.w. skręcane

Pytanie 10.

Proszę o określenie w budynku 1 – w węźle cieplnym -  czy wymienniki mają być wykonane jako skręcane czy lutowane – chodzi o węzeł kompaktowy o mocy 703,51/90,7.

ODPOWIEDŹ: jw.

Pytanie 11.

Proszę o określenie jak długo ma funkcjonować węzeł w stacji kontenerowej i w jakim okresie ma być przeniesiony w miejsce docelowe?

ODPOWIEDŹ: 
Przeniesienie węzła  jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, ponieważ w czasie budowy istniejące budynki muszą być zaopatrywane w ciepło. Nie można rozebrać istniejącego budynku (z węzłem cieplnym)  dopóki nie zapewni się dostawy ciepła do budynków istniejących. Jeżeli np. do rozbiórki Wykonawca przystąpi  na wiosnę 2013 r. (po sezonie grzewczym) to będzie miał całe lato na wykonanie węzła tymczasowego w kontenerze oraz na przebudowę sieci. Przed sezonem grzewczym 2013 r. musi działać węzeł w kontenerze oraz muszą być skończone przebudowy istniejących sieci cieplnych oraz wykonane przyłącze cieplne do kontenera.

Jest wykonany projekt węzła cieplnego dla budynków istniejących (2.3.03), projekt przyłączy wysokich parametrów do bud. nr 1, 2 i kontenera (2.3.11), oraz projekt przebudowy istniejących sieci cieplnych (2.3.14) uwzględniający zasilenie z kontenera oraz docelowe zasilenie z węzła przeniesionego do bud. 1.
Węzeł zasila istniejące obiekty Weterynarii i nie może być przerw w dostawie ciepła w sezonie grzewczym. Przeniesienie węzła łączy się także z przełączeniem sieci cieplnych. Należy więc utrzymać funkcjonowanie węzła w stacji kontenerowej tak długo jak to będzie niezbędne do spełnienia powyższych warunków. Termin przeniesienia węzła będzie wynikał z postępu prac i uwarunkowań technologicznych realizacji obiektów.

Pytanie 12.

W formularzu elementów rozliczeniowych w pozycji 4.2 i 4.4 jest: „Dostawa i montaż urządzeń i aparatów” – co w tej pozycji ma być zawarte?

ODPOWIEDŹ:  
W pozycjach 4.2 i 4.4 należy wycenić elementy systemów teletechnicznych inne niż oprzewodowanie, ruraż, trasy kablowe. Takimi elementami są np.: rozdzielnie, szafy, centrale, komputery na potrzeby systemów itp. 
Pytanie 13.

Dla budynku B1 na zestawieniu  A1.1-15 określono symbole poszczególnych drzwi (np. DA1, Dw6) natomiast na rzutach kondygnacji brak jest takich oznaczeń. Prosimy o załączenie rzutów kondygnacji z oznaczeniami drzwi, gdyż w obecnej formie nie jest możliwa weryfikacja zestawień.

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane rzuty

Pytanie 14.

W opisie technicznym w dziale dotyczącym szkła elewacji zostało napisane:

Zastosowanie szkła-elewacje: 

szkło laminowane brązowe 6 mm/16 ar/ 44.2 U=1,0, LT=70%, g=42%. 

szkło laminowane żółte 6 mm/16 ar/ 44.2 u=1.0 

szkło laminowane jasnobrązowe 6 mm/16 ar/ 44.2 u=1.0 

Szkło laminowane ciemnobrązowe 6 mm/16 ar/u=1.0 

Szkło czarny lakobel do stosowania na elewacjach 6 mm/16 ar/u=1.0 

oraz szkło całkowicie przezierne. 

Nieprzezierne szyby w kolorach jak wyżej zespolone z szyba matowa białą.

Czy powyższe szklenie należy wycenić jako:

44.2 – czyli normalna szybę z kolorową, laminowaną folią – niespełniającą powyższych parametrów

lub

uwzględniając parametry, stosując laminowaną folię kolorową oraz szybę wysokoselektywną ? - nadmieniamy, że zestaw taki będzie bardzo drogi.

ODPOWIEDŹ: odpowiedz jak w pkt.4 grupa pytań nr 6
Grupa zapytań nr: 37
1. W związku z odmową Zamawiającego na udostępnienie przedmiarów robót, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, w celu realnego przygotowania wyceny (zachodzi podatkowa konieczność przygotowania przedmiarów).
ODPOWIEDŹ: Termin składania i otwarcia został przesunięty na dzień 09.01.2013 r.
Grupa zapytań nr: 38
1. W związku z brakiem pozycji „wyposażenie specjalistyczne (medyczne)” w formularzu elementów rozliczeniowych prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie specjalistyczne przedstawione w załączniku nr 12 i nr 13 nie wchodzi w zakres oferty. Jednocześnie prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie, jakie elementy wyposażenia składają się na pozycję „Architektura wnętrz i meble stałe” w formularzu elementów rozliczeniowych.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
2. Prosimy o przesłanie operatu pożarowego tj. projektu dotyczącego systemów oddymiania. 

ODPOWIEDŹ: Oddymianiu podlegają klatki schodowe , które oddymiane są klapami oddymiającymi podłączonymi do systemu SAP. Operat pożarowy jest częścią opisu do architektury ( pkt.18 opisu).
3. Czy w zakresie oferty ujęta jest stacja trafo?

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Należy wycenić budowę stacji trafo K-1492 oraz przebudowę stacji K-1246.

4. Czy w pliku „DODATKOWE WYTYCZNE.WYMAGANIA.WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO” jest wyszczególniony kompletny i ostateczny zakres wyposażenia jakie należy ująć w ofercie?

ODPOWIEDŹ: jak odp nr 1. Zwracamy uwagę, że należy również wycenić system podnoszenia i transportu padłych zwierząt  oraz zgarniacz obornika w bud nr 1.

Grupa zapytań nr: 39
Branża Budowlana

1. Dotyczy budynku nr 1. Stwierdzamy rozbieżność :

· w wymiarach szklenia systemowego w osiach B-C/21 nad drzwiami wejściowymi na rzutach poszczególnych kondygnacji a wymiarami tego szklenia na rysunku elewacji nr 1-2. Na rzutach podano przeszklenia o wymiarach 231x258cm  a na rys. elewacji 1-2 wysokość tego przeszklenia wynosi 210 cm. 

· w wymiarach szklenia systemowego w osiach 20 i 21 na klatce schodowej na rzutach poszczególnych kondygnacji a wymiarami tego szklenia na rysunku elewacji nr 1-2. Na rzutach podano przeszklenia o wymiarach 112x1210 cm  a na rys. elewacji 1-2 wysokość tego przeszklenia wynosi 1350 cm.

·  w wymiarach szklenia systemowego w osiach A/18-20 na rzutach poszczególnych kondygnacji a wymiarami tego szklenia na rysunku elewacji nr 1-3. Rozbieżność dotyczy wysokości przeszkleń.

· dotyczy auli – rozbieżności wysokości attyk. Na rys. nr 1-14 podano wysokość attyki +12,36, Wysokość ściany wynosi 8,41m a na rys. elewacji nr 1-2 wysokość ściany to 6,60 m. Prosimy o wyjaśnienie.

· w wymiarach szklenia systemowego w osiach I-J/14 i K/14 na rzutach poszczególnych kondygnacji a wymiarami tego szklenia na rysunku elewacji nr 1-2. Rozbieżność dotyczy wysokości przeszkleń.

· w wymiarach szklenia systemowego w osiach 4-5/K ( klatka schodowa) na rzutach poszczególnych kondygnacji a wymiarami tego szklenia na rysunku elewacji nr 1-1. Rozbieżność dotyczy wysokości przeszkleń.

Prosimy o przekazanie zestawienia stolarki okiennej i przeszkleń systemowych dla budynku nr 1 i ewentualne skorygowanie wymiarów na rysunkach.

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja. Attykę należy wycenić zgodnie z rys. 13 – detale budowlane, geometria Sali.
2. Dotyczy dźwigów osobowych w budynku nr 1 
Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów nadszybia z 3400 do 3500 mm?
Prosimy o opis konstrukcji stalowych oraz systemu mocowania szkła do konstrukcji.
W opisie dźwigów napisane jest: wykończenie szklane, panel ścienny wykonany ze szkła matowego z fakturą szkła mrożonego (efekt mlecznej szyby). Naszym zdaniem mija się z celem robienie takiego szkła w kabinie dźwigu w szybie panoramicznym, gdzie  podziwianie widoków jest główną zaletą takich dźwigów. 

ODPOWIEDŹ: Tak, będzie możliwość zwiększenia wymiarów nadszybia, pod warunkiem opracowania zmiany przez firmę wykonującą roboty budowlane. Rysunki szybu przedstawiono na rys.A.12.15.
Potwierdzamy szkło matowe. Szklenie kabiny w systemie wybranego dźwigu, przeszklenie szybu w zewnętrznej ścianie analogicznie jak przeszklenia fasadowe, przeszklenie szybu wewnętrzne – analogia jak przeszklenia wewnętrzne.
3. Dotyczy dźwigów osobowych w budynku nr 2
Dźwig D1 - według standardowego rozwiązania kabina ma wysokości 2200mm (dla nadszybia min. 3600mm, podszybie min. 1500mm dźwig 2000 kg) oraz drzwi wysokości 2000 mm. W przypadku kabiny wysokości 2300 mm nadszybie musi mieć wymiar min. 3700 mm (w karcie katalogowej podane jest nadszybie 3630 mm oraz podszybie min 1240 mm). 

Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów podszybia i nadszybia? 

Czy w jakimś konkretnym celu został zastosowany dźwig z wyższą kabiną i drzwiami?
Dźwig D2 - w karcie katalogowej dźwigu jest podszybie min. 930 mm i nadszybie min. 3400 mm.
Czy będzie możliwość zwiększenia wymiarów podszybia do 1100mm i nadszybia do 3500mm dla dźwigu 1000kg? 

ODPOWIEDŹ: Dokonanie zmian będzie możliwe pod warunkiem opracowania ich przez firmę wykonującą roboty budowlane.
4. Dotyczy Budynku nr 2 – konstrukcja

· Czy ściana fundamentowa w osi 7-7 kończy się w osi E czy D2 – rys. 2-K1, rozbieżność wersji DWG i PDF 

· Czy ściana fundamentowa w osi D-D kończy się w osi 6 czy 7  – rys. 2-K1, rozbieżność wersji DWG i PDF

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o skorygowane pliki PDF

Branża Sanitarna

5. Dotyczy projektu Nr 2.2.09 Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Brak w dokumentacji jakichkolwiek informacji nt. przepompowni ścieków na kanalizacji do dezynfekcji.

Prosimy o przekazanie niezbędnych informacji nt. ww. przepompowni tj. producent, typ, parametry itp., a niezbędnych do prawidłowej wyceny.

ODPOWIEDŹ: W projekcie 2.3.09 w p.5 opisano system oczyszczania ścieków (dezynfekcja) oraz zawarto informację o oddzielnym opracowaniu dotyczącym oczyszczalni. W opracowaniu 2.3.13 zawarte są wszystkie informacje dotyczące oczyszczalni. Ze względu na specyfikę zamówień publicznych Zamawiający nie może wskazywać na konkretny model/producenta.
6. Brak zestawienia urządzeń w opisie technicznym projektu wykonawczego węzła cieplnego dla budynków istniejących.  Prosimy o przedłożenie uzupełnionego opisu technicznego. 

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono dokumentację o brakujące zestawienia.
Branża Elektryczna

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy dostawa lamp LAOWAD oraz lamp LAUV, które zaprojektowane są na poziomie parteru budynku nr 1 (rys. 1-E3.2) wchodzi w zakres dostawy Generalnego Wykonawcy czy może będą one w zakresie dostawy wyposażenia medycznego.

ODPOWIEDŹ: Dostawa lamp owadobójczych (LAOWAD) oraz lamp UV (LAUV) nie wchodzi w zakres tego zamówienia.
Grupa zapytań nr: 40
Dot. branży budowlanej:

1. Dot. bud. nr 1 – jakiego typu elewację należy uwzględnić w ofercie w osi D/na prawo od osi1 (rys. A1-1)? Na elewacji jest zaznaczony tynk cienkowarstwowy w kolorze ciemnym od poziomu terenu do wys. +18,225, natomiast na rzutach fasada szklana EI30 o wym. 132x1670cm.
ODPOWIEDŹ: Tak jak na rzutach.
2. Dot. bud. nr 1 – jakiego typu elewację należy uwzględnić w ofercie przy osi C/na lewo od osi1 (rys. A1-3)? Na elewacji jest zaznaczona fasada szklana bez podania rodzaju przeszkleń od poziomu terenu do wys. około +16,85, natomiast na rzutach powyżej parteru nie opisano stolarki. Poza tym zaznaczona wys. elewacji do wys. ok. +16,85 jest nieprawidłowa, ponieważ ten fragment budynku ma wys. +18,225. 

ODPOWIEDŹ: Tak jak na rzutach.
3. Dot. bud. nr 1 – elewacja północno-wschodnia (rys.A1-4) w osi B-A jest niespójna z elewacją północno-zachodnią (rys. A1-3) w osi 1-2 (inne podziały fasad krzywoliniowych oraz kolorystyka tynku strukturalnego). Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć tynk akrylowy cienkowarstwowy kolor ciemny beż gr.1mm, szklenie należy przyjąć z poprawionego zestawienia stolarki.
4. Dot. bud. nr 1 – na rysunkach elewacji nie ma zaznaczonego cokołu. W opisie arch. na str.17 jest zapis: „Tynk o kolorze jasny beż występuje w grubości 3 mm i jest przewidziany na wszystkich powierzchniach brył budynku nadwieszonych, wypuszczonych poza obręb budynku, na cokołach itp.” W detalach na rys. 3 na cokołach są płyty kamienne z piaskowca gr 5 cm. W opisie warstwy M1 także jest mowa o kamieniu na cokole. Prosimy o podanie sposobu wykończenia cokołu oraz jego wysokości. Jeżeli cokół należy wykonać z tynku, to powinien to być tynk innego rodzaju. Tynk akrylowy, tak jak zaznaczono na rys. elewacji, nie nadaje się na wykończenie cokołu.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wykonanie cokołu z piaskowca gr 5cm.
5. Dot. bud. nr 2 – na rysunkach elewacji strefa cokołowa jest wykończona tynkiem akrylowym gr. 3mm. W opisie arch. na str.17 jest zapis: „Tynk o kolorze jasny beż z dodatkiem mikki występuje w grubości 2 mm i jest przewidziany na wszystkich powierzchniach brył budynku nadwieszonych, wypuszczonych poza obręb budynku, na cokołach itp.” W detalach na rys. 3 na cokołach są płyty kamienne z piaskowca gr 5 cm. W opisie warstwy M1 także jest mowa o kamieniu na cokole. Prosimy o podanie sposobu wykończenia cokołu. 

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć wykonanie cokołu z piaskowca gr 5cm.
6. Dot. fasad aluminiowo-szklanych budynku nr 1 – prosimy o przesłanie rysunków fasad wraz z podaniem rodzaju szkła w poszczególnych kwaterach, wymiarów podziałów oraz ognioodporności lub innych funkcji jakie powinny spełniać poszczególne kwatery. Rysunki elewacji nie podają kompletnych informacji, a brak ich uniemożliwia prawidłową wycenę. 
ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

7. Dot. fasad bud. nr 2 – na rys. A2-15 brak rodzaju szkła w poszczególnych kwaterach fasady F02. Prosimy o uzupełnienie. Jeżeli jest to fasada z elewacji północno-zachodniej, to dlaczego są inne oznaczenia okien: na rys. A2-15 014 a na rys. A2-2 ozn. 05?

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

8. Dot fasad bud. nr 2 – na rys. fasady F04  (rys. A2-17) są okna z ozn. 015, natomiast na rys. elewacji A2-3 jest oznaczenie okien 022. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

9. Dot fasad bud. nr 2 – na rys. fasad F05 i F06 (rys. A2-18) brak jest inf. dot. rodzaju szkła i ewentualnie funkcji kwater fasady F05. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

10. Dot fasad bud. nr 2 – na rys. fasady F010 (rys. A2-19) brak jest inf. dot. rodzaju szkła. Prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

11. Dot fasad bud. nr 2 – na rys. fasady F011 i F012 (rys. A2-) brak jest inf. dot. rodzaju szkła i ewentualnie funkcji fasady F012. Prosimy o uzupełnienie

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

12. Dot rysunków elewacji bud. nr 2 – Prosimy o korektę symboliki fasad na rysunkach elewacji. Na zestawieniach stolarki brak jest symboliki ZS2, itd., jest F02, itp.

ODPOWIEDŹ: Przekazano skorygowane zestawienia, rzuty i elewacja

13. Dot. bud. nr 1 – Czy ściany mobilne mają być wypełnione płytami meblowymi laminowanymi, niezapalnymi, czy zwykłymi? Czy w ścianach mają być drzwi?

ODPOWIEDŹ: Ściany mobilne wykonane z płyt meblowych laminowanych, niezapalnych bez otworów drzwiowych.
14. Dot. budynku nr 2 – Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek nr 2-K25 projektu konstrukcji. Zamieszczony obecnie rysunek w wersji pdf jest niedokończony. Brakuje opisu przekrojów pionowych oraz ich szczegółów.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono zaktualizowaną dokumentację konstrukcji bud nr 2 w formacie PDF
15. Z uwagi na braki w opisach oraz rysunkach konstrukcji szachtu windy D2 w budynku nr 1 (osie I'-K/4-5) prosimy o uzupełnienie informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny, jak:  kompletny opis techniczny i rysunki konstrukcji szachtu,  dane na temat przeszklenia lub innej obudowy szachtu.
ODPOWIEDŹ: Opis znajduje się na rys. nr A12.16 – detale.
16. Dot. bud. 1 - Opis Aranżacji wnętrz mówi w pkt. C „Hall i główne ciągi komunikacyjne” o zastosowaniu na posadzkach w tych pomieszczeniach płytek podłogowych wielkoformatowych o wym. 60x60cm. Prosimy o potwierdzenie, że na wszystkich klatkach schodowych, również tych, które biegną od Hallu (np. w pom nr 73), należy zastosować płytki gresowe o wym. 30x30cm zgodnie z opisem Aranżacji pkt D „Klatki schodowe”.

ODPOWIEDŹ: Na wszystkich klatkach schodowych należy zastosować płytki gresowe 30x30
17. Dot. bud. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że w pom. 100A, 201, 301 należy zastosować płytki gresowe o wym. 30x30cm. Wg tabel na rys. Architektury  są to „Komunikacja” natomiast wg Karty pomieszczeń „Klatka schodowa”.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że należy zastosowac płytki gresowe 30x30

18. Dot. bud. 1 - Nawiązując do pkt. D „Klatki schodowe” opisu Aranżacji Wnętrz zwracamy uwagę, że płytki gresowe nie występują w opcji profilowanej na stopnicy. Technologia położenia płytek z kapinosem wymaga pozostawienia pustki lub wypełnienia materiałem plastycznym miejsca połączenia stopnicy z podstopnicą co w przypadku gresu skutkować będzie pękaniem płytki w tym miejscu największych naprężeń. Jedynym materiałem odpowiednim do tego rozwiązania jest klinkier, ale w tym przypadku wymagałoby to położenia go na całym biegu i spoczniku co nie byłoby zgodne z dokumentacją. Prosimy w związku z powyższym o zgodę na zastosowanie płytek ryflowanych na stopnicy biegów schodowych.

ODPOWIEDŹ: należy wycenić płytki ryflowane
19. Dot. bud. 1 - Prosimy o określenie jaki rodzaj tynku należy przyjąć w pomieszczeniach ocieplanych wełną mineralną – pom. nr 203 „Magazyn” i nr 302 „Magazyn z chłodnią”, oraz w pom. ocieplanych styropianem –pom. nr 013 „Komunikacja techniczna” (strop).

ODPOWIEDŹ: rezygnacja z tynków, ww. powierzchnie ścian i sufitów należy wycenić jako obłożone blachą trapezową powlekaną na warstwie paroizolacji. Do wyceny należy przyjąć konstrukcję spodnią typu sigma mocowaną do konstrukcji ściany co ok. 80 cm.
20. Dot. bud. 1 - W opisie Aranżacji - C. „Hall i główne ciągi komunikacyjne” nie występują cokoliki przy posadzkach z płytek gresowych o wym. 60x60cm. Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie opisu w wypadku konieczności ich wyceny.

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić cokoliki H=10 cm przy posadzkach z płytek gresowych.
21. Dot. wyposażenia technologicznego – Brak opisu dla poszczególnych elementów uniemożliwia wycenę. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację materiałową oraz podanie dokładnych wymiarów, parametrów technicznych itp.dla:

a) Zabudowy laboratoryjnej;

b) Zabudowy zlewozmywaków 

c) Stanowiska przyścienne 

d) Demineralizator wody 

e) Dygestoria 

f) Myjnia-dezynfektor przelotowy z drukarką, wózkiem wsadowym 4-poziomowym do narzędzi chirurgicznych z 8 tacami 

g) Regał magazynowy zamykany

h) Aparat RTG stomatologiczny naścienny

i) Namiot tlenowy + butla

j) Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących

k) Stół ze zlewami zamykający wyspę

l) Sterylizator parowy. Jednostek., przelotowy, wbudowany w 1 ścianę, z wbudowaną wytwornicą pary, wraz z wyposażeniem: wózek wsadowy uniwersalny, 2 wózki transportowe załadowcze

m) Stół laboratoryjny wyspowy (woda, gaz)

n) Wirówka

o) Szafa chemiczna

p) Bieżnia dla konia z osprzętem

q) Dejonizator wody

r) Komora laminarna z filtrem HEPA

s) Spektrometr masowy typu MALDI typu TOF-TOF

t) Palisada zabezpieczająca (36 słupków) 

u) stanowisko rurowe, przesuwne, demontowane, dla bydła

v) Stanowisko do mycia rąk (4 stanowiska)

w) Sterylizator laboratoryjny z dejonizatorem wody

x) Wszystkie inne zabudowy (szafki, regały, obudowy) nie wyszczególnione wyżej a ujęte w wykazie wyposażenia technologicznego.

ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
Dotyczy: kolumna ciężka

22. Czy Zamawiający zgodzi się na długość ramienia 800mm ? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

23. Czy Zamawiający zgodzi się na ramię o wymiarach poprzecznych 220x140mm ? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma najmniejszego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

24. Czy Zamawiający zgodzi się na półkę o powierzchni roboczej 650 x 450 mm ? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

25. Czy Zamawiający zgodzi się na osłonę sufitową Ø700 mm?  Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma najmniejszego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

26. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości gniazd elektrycznych i teletechnicznych oraz rodzaju i ilości punktów poboru gazów. Jest to niezbędna informacja do skonfigurowania urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dwóch szuflad podwieszonych do półki. 

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

28. Czy Zamawiający dopuści kolumnę o ładowności 350 kg? Nie ma najmniejszych użytkowych ani technicznych przesłanek dla zastosowania kolumny o większej ładowności. Standardowa ładowność kolumn wynosi od ok. 50 do 120 kg.

ODPOWIEDŹ: Kolumna nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa

29. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bezcieniową sufitową dwukopułową z halogenowym źródłem światła oraz torem wizyjnym o parametrach: natężenie światła – czasza główna – 160 klx – czasza satelitarna 120 klx; elektroniczna regulacja jasności –w granicach 50%-100% maksymalnego natężenia światła;  średnica pola operacyjnego 18-30 cm dla czaszy głównej oraz 17-28 dla czaszy stelitarnej; współczynnik odwzorowania barw Ra 95; temperatura barwowa źródła światła 4300K; głębia ostrości L1+L2 – 1150 mm; napięcia żarówki 24V; moc żarówki 150W; rozdzielczość kamery 440000 pixeli, zoom optyczny 18x, zoom cyfrowy 4x; czułość minimalna 1 lux?

ODPOWIEDŹ: Lampa dwuczaszowa nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

30. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bezcieniową sufitową dwukopułową z ledowym źródłem światła oraz torem wizyjnym o parametrach: natężenie światła – czasza główna – 160 klx – czasza satelitarna 140 klx; elektroniczna regulacja jasności –w granicach 33%-100% maksymalnego natężenia światła;  średnica pola operacyjnego 20-32 cm dla czaszy głównej oraz 20-28 dla czaszy stelitarnej; współczynnik odwzorowania barw Ra 96; temperatura barwowa źródła światła 4500K; głębia ostrości L1+L2 – 1000 mm dla lampy głównej oraz 1100 mm dla lampy satelitarnej. rozdzielczość kamery 440000 pixeli, zoom optyczny 18x, zoom cyfrowy 4x; czułość minimalna 1 lux?

ODPOWIEDŹ: Lampa dwuczaszowa nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

31. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o łącznym zasięgu ramion 1825 mm oraz 1700 mm?

ODPOWIEDŹ: Lampa dwuczaszowa nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

32. Proszę o podanie miejsca do którego ma myć doprowadzony sygnał wizyjny z toru wizyjnego?

ODPOWIEDŹ: Lampa dwuczaszowa nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

33. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową przyścienną o natężeniu z odległości 1m wynoszącym 45 klx, temperaturze barwowej 4200 K, wielkości plamy świetlnej 150mm, z jednym wyłącznikiem znajdującym się przy na ramieniu czaszy lampy, wadze 25 kg?

ODPOWIEDŹ: Lampa dwuczaszowa nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Grupa zapytań nr 41:
1. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie wyposażenie należy ująć w ofercie , czy ma to być tylko wyposażenie stałe czy także ruchome? Prosimy Zamawiającego o sporządzenie jednoznacznego zestawienia wyposażenia (w wersji edytowalnej) które należy ująć w ofercie.
ODPOWIEDŹ: Jak odpowiedź nr 1 w grupie 2
2. Gdzie w Formularzu Elementów Rozliczeniowych należy ująć koszty związane z dostawą wyposażenia budynków? 

ODPOWIEDŹ: 
W punkcie 1.29 Formularza.
3. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji przetargowej w PW Architektury brak zestawień stolarki okiennej i fasad zewnętrznych Budynku I. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

4. W PW Architektury Budynku I brak jest na rzutach kondygnacji oznaczeń typów drzwi , okien oraz fasad – podano na odnośnikach tylko ich wymiary. Prosimy o uzupełnienie tych opisów na rysunkach.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

5. W PW Architektury Budynku II brak jest na rzutach kondygnacji oznaczeń typów okien i fasad – podano na odnośnikach tylko wymiary. Prosimy o uzupełnienie tych opisów na rysunkach.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

6. W PW Architektury na Zestawieniu Stolarki Drzwiowej Budynku I rys nr 1-15 znajduje się zestawienie drzwi przesuwnych, prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane te drzwi – brak odpowiedniego opisu w zestawieniu.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono

Grupa zapytań nr: 42
1. Prosimy u uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.:

· 2-K26 z Budynku 2 „Rozwinięcie ściany w osi 1-1”.

· 2-K37 z Budynku 2 „Ściana przy szybie windowym D1”.

· 2-K40 z Budynku 2 „Zbrojenie dodatkowe stropów”.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono zestawienia 2-K26 oraz 2-K40. Zestawienie dla rysunku 2-K37 jest wspólne z 2-K36 i jest zamieszczone w dokumentacji.
W imieniu Zamawiającego 
REKTOR UP

PROF. DR HAB. MARIAN WESOŁOWSKI

* skreślony tekst oznacza, iż na zapytania Zamawiający odpowiedział pismem z dn. 13.11.2012 r.
[image: image4.emf][image: image4.emf]                                                                           [image: image5.png]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

[image: image5.png][image: image6.jpg]


