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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT W LUBLINIE 

 
INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 2  

PROJEKT BUDOWLANY 
OPIS 

  

                                                                                                 

1 DANE OGÓLNE PROJEKTU 

 

1.1 Nazwa inwestycji 

Inwestycja nosi nazwę:  

“Innowacyjne Centrum Patalogii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie”  

 

 

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-

950 Lublin. 

 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. 

 

1.4 Data wykonania projektu 

Projekt został wykonany w styczniu  2012 r. 

 

 

2 NAZWA OPRACOWANIA 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– Instalacje  Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT dla Budynku 2,  

dla zadania 

Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierząt 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
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ST Część ogólna 

3 WSTĘP 

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiOR) 

  

Przedmiotem niniejszej STWiOR są 

 Instalacje  Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT dla Budynku 2  

zgodnie z zamierzeniem budowlanym „BUDOWA CENTRUM 

INNOWACYJNEGO PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” 

3.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3.3 Zakres robót objętych STWiOR. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII I 

TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W 

LUBLINIE” w zakresie projektu wykonawczego  

Instalacje  Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT  

 

3.4 Określenia podstawowe i definicje. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 

równoważne z:  

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 

MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z 

normami branżowymi, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 

 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Definicje pojęć: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

wykonawca - osoba wykonująca roboty budowlane 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 

wymagane) wraz z załączonym projektem budowlanym, protokół odbioru końcowego, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
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dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, 

za wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do 

ponownego montażu. 

aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek 

aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, 

roz.2) 

certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat 

wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 

rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów 

technicznych 

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, 

normatywami odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót 

Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 

posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej 

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie 

odpowiedzialny również za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót.  
 

3.5.1  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy zawartej 

z Wykonawcą przekaże teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: 

uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy, 

uzgodnioną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Informacje te winny być 

odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac budowy”. 

3.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania lub 

materiały wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz Specyfikacją Techniczną. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 

się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 

uzupełnień Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta pełniącego nadzór autorski i 

podjęcia dalszych stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość 

elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie 

przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robót, którzy 

będą odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

 Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn: 

„Instalacje  Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT dla Budynku 2” 

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien 

opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót. 

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki 

bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
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przed dostępem osób nieupoważnionych.  

3.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działań. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wpływ na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 

3.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

3.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez 

Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością 

gospodarczą, celem możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek 

prowadzonej budowy. 

3.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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3.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając stosowne dokumenty. 
 

3.6 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

48800000-6  Systemy i serwery informacyjne 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48100000-9  Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 

48151000-1  Komputerowy system sterujący 

 

4 MATERIAŁY 

4.1 Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń. 

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich 

szczegółową charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna. 

 

4.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

4.3 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4.4 Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Zamawiający dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta 
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stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie 

wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 

 

4.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy. 

 

4.7 Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych). 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów 

lub urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż przewidzianych w projekcie 

lub Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od 

zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, 

oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 

branżowymi przepisami szczegółowymi. 

5 SPRZĘT 

Na placu budowy powinien być używany tylko sprzęt w pełni sprawny nie 

zagrażający zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś liczba i 

wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie 

realizacji przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 

będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi 

przepisami. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 
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6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo personelu jakość 

wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach na teren budowy. 

7 WYKONANIE ROBOT 

7.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za prawidłową jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada 

za dokładne wytyczenie w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z podanymi 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Kontrole międzyoperacyjne. 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie, 

 sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych elementów, 
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8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może w dowolnym momencie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.4 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 

technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane prze 

Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniających wymogów będą odrzucone. 

8.5 Dokumenty budowy. 

1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 

i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan techniczny 

obiektu i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  Każdy zapis powinien 

zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 

jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
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 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

 dane na temat jakości materiałów, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.  

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje 

lub się do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2) Atesty materiałów. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

3) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokoły odbioru, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 harmonogram realizacji robót 

 korespondencję na budowie. 

 

4) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana korespondencji. 
Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9 OBMIAR ROBOT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
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3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu 

ilościowego wykonanych prac.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej 

umowy, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR 

i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzję dokonania potrąceń. 

10.3 Odbiór częściowy. 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 
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przyjęcia dokumentów o których mowa w pt. 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 aprobaty techniczne, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną i 

programem zabezpieczenia jakości, 

 inwentaryzację powykonawczą robót i sieci, 

 kopię dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać. 

1. zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. 

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się 

jego dokonanie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po 

upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji 

gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 
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11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane 

przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. 


