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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC€ OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem istniejgcej sieci
telefonicznej kolidujgcej z nowym projektem zagospodarowania dziatki o nr 4/9 na ktérym
ma powstac¢ ,Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierzgt Uniwersytetu
Przyrodniczego” przy ul. Gtebokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje nastepujgce sktadniki:
— Demontaz istniejgcej kanalizacji telefonicznej wraz z przytgczami

Netia S.A.
* 1 otworowej m — 65,3
* 2 otworowej m — 28,5
* 4 otworowej m-—77,7
— Likwidacja istniejgcych studni kablowych
e SK-1 szt. -1
« SK-2 szt. — 3
— Wymiana istniejgcej studni kablowej SK1 na SKR-2 szt. — 2
— Nabudowa studni kablowej SKR-2 na istn ciggu kan. telet. szt. — 2
— Budowa studni kablowej SKR-2 szt. - 7
— Rozbudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
* 01 otwor m — 48,0
* 0 2 otwory m — 29,0
* 0 3 otwory m — 43,0

— Budowa nowej kanalizacji telefonicznej

» 2 otworowej m — 36,0
* 4 otworowej m —103,0
— Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telefonicznej
tawami betonowymi m —114,0

Demontaz kabli Netia S.A.
* Przylgcze R.1C/10B/5x4 m — 42,0 — wycofanie kabla do studni nr 215
* Przylgcze R.1C/39B-40/10x4 m — 42,0 — wycofanie kabla do studni nr 223



Przytagcze R.1C/7/5x4 m — 33,0 — wycofanie kabla do studni nr 227
SK NR245 Przytgcze R.1C/37/5x4 m — 30,0 - demontaz

SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4) m- 160,0 (po zréwnolegleniu)
SK NR226- SK NR245 (kabel R.1C/31-37/35x4 m — 90,0 — wycofanie kabla do
studni nr 226

SK NR245 rezerwa R.1C/33-36/25x4 - demontaz

SK NR245 rezerwa R.1C/31-32/10x4 - demontaz

SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4) m- 140,0 (po zréwnolegleniu)
SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4) m- 140,0 (po zréwnolegleniu)
SK NR226 - SK NR301 (kabel 01.M.26-30/250x4) m- 140,0 (po zréwnolegleniu)

Przebudowa kabli kanatowych poprzez utozenie ich w nowobudowanej kanalizacji na
odcinku:

SK nr 215 gtowica — proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4)

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m istn. do przetozenia

SK NR223 — PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par
kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4 30,0 m istn. do przetozenia

SK NR227 — PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par
kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4 30,0 m istn. do przetozenia

SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4)

kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m do zréwnoleglenia

SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaz) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par

kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4 30,0 m istn. do przetozenia
SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)

kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 50x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 250x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia

Przebudowa kabli swiattowodowych poprzez utozenie ich w nowobudowanej kanalizacji
na odcinku:
- SK NR226 - SK NR301

» Zaciggniecie kanalizacji wtérnej z czterech rur RHDPE 32/2,9 na odcinku o

dtugosci:
- trasowej -177,0m
- instalacyjnej -182,0m

» Zaciggniecie do kanalizacji wtérnej w istniejgcej i nowobudowanej kanalizacji

trzech kabli swiattowodowych (Z-XOTKtsd 24J, Z-XOTKtsd 32J, Z-XOTKtsd
48J) o diugosci :
- trasowej — 177, m
- instalacyjnej - 220,0 m
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 24J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 32J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 48J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.



Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Definicje poj eé:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci wymogéw bezpieczehstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz
odbiorow i rozliczen.

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe (jesli jest
wymagane) wraz z zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, protokét odbioru
koncowego, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem
materiatdw w pozycjach przedmiaru robot, ktére sg przewidziane do ponownego
montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, r0z.2)

certyfikat na znak bezpiecze nstwa - dokument wykazujgcy, ze wyréb spetia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wkasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm.), wymagania sg szersze i certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wkasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 )
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych
certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji,
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob; jest zgodny z okreslong normg lub innymi dokumentami, normatywami
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot
inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
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polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzgdzeniami
koncowymi obwod elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna - zespét rur wcigganych do otwordow kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Ruroci gg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otwordow) kanalizacyjnych
stuzacych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur,
otworow) w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kohcowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizaciji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania
gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - siec€ tgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, tgczgca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - tgczgce centrale miedzymiastowe,

wewn gtrzstrefowe - tgczgce centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktdrego poczatek stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze byc¢ jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do
abonentow.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stuzgce do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje
sie, ze informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze
nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod
wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim na:

Kable dalekosi ezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy



wymagania odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw) pozostate kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewoddw (torow przenoszgcych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodéw
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspdtosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2
elektrycznych przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedgcy pretem
(drutem) umieszczonym doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.
Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia
zapasu szerokosc¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku
metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Ditugo s$¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugo $¢ elektryczna - rzeczywista dlugosc odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest réwna diugosci
trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub sciany,
pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

Dtugo $¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
ZWOjOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtu zny - diugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz sciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktdry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdolnym
przypadku stup kablowy moze by¢ stupem korncowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzgdzen zabezpieczajgcych i ewentualnie
urzgdzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.
Ochronnik - urzgdzenie (na ogot czwornik z kohcowkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia
kabli i ludzi przed skutkami przepiec i przetezen indukowanych w linii naziemnej.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztgcze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona zt gczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtokg
kabla.



Gtowica kablowa - urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi
czesciami glowicy sg a) taczéwka (kilka tgczowek), ktora umozliwia tgczenie przewodow
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Ztgcze pupinizacyjne - zlgcze kablowe (na og6t zamkniete w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek
pupinizacyjnych (zwiekszajgcych indukcyjnosc¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.
Powitoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i
ujemnych miedzy torami w kablu - najczesciej: wigczanie kondensatorow
odsprzegajgcych miedzy zytami symetryzowanych wigzek przewodow w tzw. ztgczach
kondensatorowych, lub wigczanie zespotow oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja
skupiona).

Kontrola ci $snieniowa kabla - urzgdzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu
podwyzszone cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedgcy czescig napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, tgczgcy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie
kablowe) z centralg, w ktorej znajdujg sie urzgdzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zt gczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawca przekaze teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami prawnymi i decyzjami
administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodniong w umowie ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robat. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na plac
budowy”.

1.5.2. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,
celem powiadomienia projektanta petnigcego nadzor autorski i podjecia dalszych
stosownych dziatanh zmierzajgcych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na jakos¢ elementdéw budowli, to takie materiaty



zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakonczeniu prac winien
opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robat.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. W szczegolnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i
pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:
bariery, tablice informacyjne, tasma biato-czerwona oddzielajgca obszar niebezpieczny
w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczone sg w cene umowng
realizacji przedmiotu zamowienia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatanh.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wptyw na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw i skladowisk,
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca przestrzegajgc przepisow przeciwpozarowych bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody

powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy
odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalno$cig gospodarczg, celem



mozliwosci pokrycia ewentualnych szkdd wyniktych wskutek prowadzonej budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
wewnagtrzbudynkowych i urzgdzen nalezgcych do uzytkownika, znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach i urzgdzeniach pokazanych na planie zagospodarowania.

1.5.7. Bezpiecze iastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Ze wzgledu na brak w trakcie realizacji robot zaliczanych w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz.1126) do niebezpiecznych, Wykonawca nie jest zobowigzany przed rozpoczeciem
realizacji robot sporzgdzac ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
stosowne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdélnego St ownika Zaméwie A.

452 32300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggbw komunikacyjnych

45310000-8 — Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych

453 14120-8 - Instalowanie linii telefonicznych

453 14000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje projektowanych materiatow i urz  adzen.
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatéw i urzgdzen wraz z ich szczegétowg
charakterystykg zawarto w rozdziale 1l pn. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow i urz - gdzen.
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materialdw zgodnie ze Specyfikacjg

Techniczng oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.



2.3. Kontrola materiatow i urz gdzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

2.4. Atesty materiatow i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Zamawiajgcy
dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej.

2.5. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom umowy.

Materialy niezgodne ze Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie spetniajg wymagan, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urz  gdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie prac budowlanych, na terenie COZL, w miejscach
uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

2.7. Stosowanie materiatbw zamiennych (rownowa  znych).

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegoélnym przypadku materiatow lub
urzgdzenh zamiennych (rGwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie
wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wtasciwosciach nie gorszych od
zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego przed ich uzyciem,
oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z branzowymi
przepisami szczegotowymi.

3. SPRZET

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajgce
zdrowiu lub zyciu os6b znajdujgcych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zas
liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania, w szczegdélnosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport wewnetrzny nie moze uniemozliwia¢ komunikacji pieszej wewnatrz obiektdw,
w ktérych przewidziano montaz projektowanych instalacji.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wihlasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
prawidtowg jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementéw
robo6t zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang poprawione przez niego na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i
wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracag sprzetu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polegac bedzie na:
» sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
» sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonczeniowych,
» sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

5.2. Warunki szczegotowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy szczego6towo zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng, a takze usytuowaniem urzgdzen i wszystkich instalacji znajdujgcych sie w
budynku na terenie objetym zakresem robo6t. Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza,
jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania instalaciji, ktére nie sg wykazane w dokumentacji terenu i
budynkéw lub zostaly wykonane w sposob odbiegajagcy od projektow.

Podczas realizacji prac w szczegdlnosci nie dopuszcza¢ do spowodowania uszkodzenia
istniejgcej instalacji.

Numeracja pomieszczen w budynkach, uzywana w projektach moze by¢ czesciowa
nieaktualna, w momencie realizacji inwestycji, ze wzgledu na mozliwg reorganizacje
przeznaczenia pomieszczen. Prawidtowa numeracje nalezy zamiesci¢ po wykonaniu
instalacji w dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy, po zaciggnieciu przewodow, nalezy uszczelni¢
piang lub kitem budowlanym.

Roboty wykonywaé¢ fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposob



estetyczny i nieutrudniajgcy pozniejszego prawidtowego uzytkowania budynkéw.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne,;.

6.2. Kontrole mi edzyoperacyjne.

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowos¢ wykonania:

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot zanikajgcych w terenie.

* sposobu, ilosci i prawidtowosci zamontowanych instalaciji,

» prawidlowo$¢ montazu elementow sieci okablowania teletechnicznego oraz urzgdzen,

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i roboét z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pt. 1 i ktére spetniajg wymogi dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww.
dokumenty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore niespetniajgcych wymogoéw bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis powinien zawiera¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy;
» dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
» zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p. 6, przygotowanych przez wykonawce,
» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robat;
» postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
» daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
» daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;
« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robét, szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;
» dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;
» dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badanh z
okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
* wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone;
* inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
bedac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Atesty materiatow.
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatobw bedg gromadzone w formie

uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
 protokdt wprowadzenia na plac budowy,
 protokoty odbioru,

» protokoty z narad i ustalen,
» harmonogram realizacji robot.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy, wymiana koresp ondencji.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu



odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawienie do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkéw zawartej umowy, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr ostateczny (ko nAcowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia rob6t dokumentéw przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pt. 8.2.2
Odbioru ostatecznego rob6t dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robo6t z dokumentacijg projektows i
Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  rAcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,



* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* aprobaty techniczne,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i programem
zabezpieczenia jakosci.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbiér
pogwarancyjny polegac bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Proponuje sie jego dokonanie
na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbior
ostateczny (koncowy)". Po komisyjnym odbiorze robot po uptywie okresu gwarancyjnego
Zamawiajgcy dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach
okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za wykonanie robot winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robat.

Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej w pkt. 10.



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC€ OGOLNA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem istniejgcej sieci
telefonicznej kolidujgcej z nowym projektem zagospodarowania dziatki o nr 4/9 na ktérym
ma powstac¢ ,Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierzgt Uniwersytetu
Przyrodniczego” przy ul. Glebokiej w Lublinie, w sktad ktérej wchodzi: kanalizacja
teletechniczna, kable swiattowodowe oraz kable miedziane sieci miejscowe].

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegodtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét obj etych ST.
— Demontaz istniejgcej kanalizacji telefonicznej wraz z przytgczami

Netia S.A.
* 1 otworowej m — 65,3
* 2 otworowej m — 28,5
* 4 otworowej m-—77,7
— Likwidacja istniejgcych studni kablowych
e SK-1 szt. -1
« SK-2 szt. — 3
— Wymiana istniejgcej studni kablowej SK1 na SKR-2 szt. — 2
— Nabudowa studni kablowej SKR-2 na istn ciggu kan. telet. szt. — 2
— Budowa studni kablowej SKR-2 szt. - 7
— Rozbudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
* 01 otwor m — 48,0
* 0 2 otwory m — 29,0
e 0 3 otwory m — 43,0
— Budowa nowej kanalizacji telefonicznej
» 2 otworowej m — 36,0
* 4 otworowej m —103,0
— Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telefonicznej
tawami betonowymi m —114,0

Demontaz kabli Netia S.A.

* Przylgcze R.1C/10B/5x4 m — 42,0 — wycofanie kabla do studni nr 215
* Przylgcze R.1C/39B-40/10x4 m — 42,0 — wycofanie kabla do studni nr 223
* Przylgcze R.1C/7/5x4 m — 33,0 — wycofanie kabla do studni nr 227
*  SK NR245 Przytgcze R.1C/37/5x4 m — 30,0 - demontaz

* SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4) m- 160,0 (po zréwnolegleniu)



* SK NR226- SK NR245 (kabel R.1C/31-37/35x4 m — 90,0 — wycofanie kabla do
studni nr 226

 SK NR245 rezerwa R.1C/33-36/25x4 - demontaz

» SK NR245 rezerwa R.1C/31-32/10x4 - demontaz

» SKNR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)  m- 140,0 (po zréwnolegleniu)

e SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4) m- 140,0 (po zréwnolegleniu)

¢ SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4) m- 140,0 (po zréwnolegleniu)

Przebudowa kabli kanatowych poprzez utozenie ich w nowobudowanej kanalizacji na
odcinku:
* SKnr 215 glowica — proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4)
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m istn. do przetozenia
» SK NR223 — PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par
kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4 30,0 m istn. do przetozenia
+ SK NR227 — PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par
kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4 30,0 m istn. do przetozenia
« SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m do zréwnoleglenia
 SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaz) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par

kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4 30,0 m istn. do przetozenia
» SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
» SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 50x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
* SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 250x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia

Przebudowa kabli swiattowodowych poprzez utozenie ich w nowobudowanej kanalizacji
na odcinku:
- SK NR226 - SK NR301
» Zaciggniecie kanalizacji wtérnej z czterech rur RHDPE 32/2,9 na odcinku o
dtugosci:
- trasowej -177,0m
- instalacyjnej -182,0m
» Zaciggniecie do kanalizacji wtérnej w istniejgcej i nowobudowanej kanalizacji
trzech kabli swiattowodowych (Z-XOTKtsd 24J, Z-XOTKtsd 32J, Z-XOTKtsd
48J) o diugosci :
- trasowej — 177, m
- instalacyjnej - 220,0 m
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 24J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 32J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2
. Montaz ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym XOTKtd 48J
w studni kablowej nr 226 1 301. - szt. 2

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng, zgodnie z p. 1.6.
Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzgdzeniami
koncowymi obwod elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.
Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami



przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna - zespét rur wcigganych do otwordow kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Ruroci gg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otwordow) kanalizacyjnych
stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur,
otworow) w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kohcowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizaciji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania
gtowic kablowych.

Sieé miejscowa - siec€ tgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, tgczgca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - tgczgce centrale miedzymiastowe,

wewn gtrzstrefowe - tgczgce centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktdrego poczatek stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze byc¢ jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do
abonentow.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stuzgce do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje
sie, ze informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze
nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod
wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim na:

Kable dalekosi ezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy
wymagania odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) pozostate kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewoddw (toréw przenoszgcych sygnaty telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.



Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2
elektrycznych przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedgcy pretem
(drutem) umieszczonym doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.
Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia
zapasu szerokosc¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku
metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Ditugo s$¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugo $¢ elektryczna - rzeczywista dlugosc odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos$¢ elektryczna jest réwna diugosci
trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub Sciany,
pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

Dtugo $¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
ZWOjOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtu zny - diugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za
0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz sciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktdry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdolnym
przypadku stup kablowy moze by¢ stupem korncowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzgdzen zabezpieczajgcych i ewentualnie
urzgdzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.
Ochronnik - urzgdzenie (na ogot czwornik z kohcowkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia
kabli i ludzi przed skutkami przepiec i przetezen indukowanych w linii naziemnej.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztgcze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona zt gczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtokg
kabla.

Gtowica kablowa - urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi
czesciami glowicy sg a) taczowka (kilka tgczowek), ktéra umozliwia tgczenie przewodow
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Ztacze pupinizacyjne - zlgcze kablowe (na ogot zamkniete w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek
pupinizacyjnych (zwiekszajgcych indukcyjnosc¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.



Powiloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyrdbwnanie sprzezen dodatnich i
ujemnych miedzy torami w kablu - najczesciej: wigczanie kondensatorow
odsprzegajgcych miedzy zytami symetryzowanych wigzek przewodow w tzw. zigczach
kondensatorowych, lub wigczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja
skupiona).

Kontrola ci $nieniowa kabla - urzgdzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu
podwyzszone cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedgcy czescig napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, tgczgcy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie
kablowe) z centralg, w ktorej znajdujg sie urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zt gczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla zigcza kabla
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST "Wymagania Ogolne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslono w ST w dziale Wymagania
Ogllne w p. 2.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze
wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie wykonawczym, uwzgledniajgcymi fakt
ujednolicenia projektowanych systemow teleinformatycznych.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw rownowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod
warunkiem spetnienia przez nie podanych wymagan norm i wkasciwosci technicznych.

Zestawienie materiatdbw koniecznych do wykonania robot:

Lp. Wyszczegolnienie materiatow Je:]?;)s/tki llos¢
1. Rura PCW 110/3,7 m 502,0
2. Rura PCW 110/6,3 m 213,0
3. Rura dwudzielnal10PS m 16,0
4. Rura dwudzielnal60PS m 25,0
5. Studnia kablowa SKR-2 kpl. 9
6. Pokrywa wewnetrzna szt. 3
7. Pokrywa ciezka z wywietrznikiem OCZW szt. 3
8. Zamek typu Abloy szt. 9
9. Ostona kablowa XAGA 55/12-300 kpl. 6
10. Ostona kablowa XAGA 125/30-460 kpl. 2
11. kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 110,0
12. kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 260,0
13. kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 260,0
14, kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 m 260,0
15. Stelaz zapasu kabla swiattowodowego szt. 6
16. Mufa kabla $wiattowodowego szt. 6




17. rura RHDPE 32/2,9 m 728
18. Kabel Z-XOTKtsd 24J m 220
19. Kabel Z-XOTKtsd 32J m 220
20. Kabel Z-XOTKtsd 48J m 220
21. Mufa FOSC 400/B1 kpl. 2
22. Mufa FOSC 400/B2 kpl. 4
23. Skrzynka kablowa wewnetrzna natynkowa z zamkiem 100 parowa kpl. 3

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji
projektanta).

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustéw kablowych stosowaé zgodnie z [24] ZN-
96/TP S.A.-004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp.
2.1,4.114.3 rury z polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o srednicy 110 mm,
podobne rury gruboscienne polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych
materiatdw syntetycznych wg [30] ZN-96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016. Rury
ochronne na istniejgcych kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budowac z rur 2-
dzielnych polietylenowych.

Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prostg, do wykonania
lukéw o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur
etylenowych, gietkich, karbowanych. Nad kablem doziemnym uktadac tasme
ostrzegawczg wg [38] ZN-96/TP S.A.-025. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy
przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i
dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
uzyty cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom [16]
BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegolnosci nie powinna
zawierac zawiesiny.Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robo6t (p.1.5). Piyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub
uzgodnione z instytucjg odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny
spetnia¢ wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki)
winny spetnia¢ wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304 odpowiednio.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce robét okreslono w niniejszej ST w dziale
Wymagania Ogolne w p. 3.



3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Przyrzady do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne swiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego Sprzetu
gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ Robot:

przyczepa do przewozenia kabli o udZW|gu 4t,

sprezarka powietrzna spalinowa 10m %/min

ubijak spalinowy 50 kg,

wciggarka reczna 3-5 t,

PR

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania
Ogodlne w p. 4.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Srodki i urzgdzenia transportu
powinny by¢ przystosowane do transportu materiatow i urzgdzen przewidzianych do
wykonania danego rodzaju robot teletechnicznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotéw w sposob zabezpieczajgcy ich
uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkéw transportu wydanych przez
ich producentéw, w szczegolnosci dotyczy to transportu kabli i przewoddw na bebnach
oraz elementow studni kablowych.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

1. samochdéd dostawczy do 0,9,

2. samochdd dostawczy do 5t,

3. samochaod skrzyniowy do 3,5t ( trambus ),

4. samochaod skrzyniowy dob5t,

5. przyczepa diuzycowa o nosnosci nie mniej niz 4,5 t.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania



Ogllne w p. 5.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
oraz technologig budowy okreslong w dokumentacji projektowej. Przy realizacji wszelkich
prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgca kolejnosc:

- budowa kanalizacji kablowej,

- zaciggniecie i montaz projektowanych odcinkéw linii kablowych do

kanalizacji kablowej,

Szczego6lowe wymagania dotyczgce wykonania poszczegolnych typow robot
przedstawiono ponizej:

5.1. Budowa kanalizacji teletechniczneji linii kab  lowych

5.1.1. Roboty ziemne, ukladanie ciggéw kanalizacji i budowa studni kablowych

— Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji powinna by¢é wytyczona przez
uprawnione stuzby geodezyjne, na podstawie mapy zasadniczej z naniesionymi
przebiegami projektowanej sieci, uzgodnionej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej.

— Prace ziemne bedg polegaly na wybudowaniu doziemnej 2 otworowe] kanalizaciji
teletechnicznej

— Kanalizacja bedzie uktadana w wykopie ziemnym o szerokosci od 0,3 m do 0,4 m,
natomiast gtebokos¢ minimalna wykopu rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rur kanalizaciji
wynosito 0,7 m.

— Przed utozeniem rur i studni, dno wykopu powinno by¢ odpowiednio wyréwnane i
wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz
5cm.

- W trakcie robo6t, wykopy winny by¢ bezwzglednie oznakowane, zabezpieczone oraz
w przypadku takiej koniecznosci wygrodzone przed ruchem dla pieszych.

- Wszystkie prace ziemne wykonywaé recznie, z wylgczeniem przekroczen drég
realizowanych metodg przewiertu,

— Nalezy ustali¢ gtebokos¢ posadowienia innych sieci uzbrojenia terenu na podstawie
przekopow kontrolnych (odkrywek) dokonanych w miejscu lokalizacji danej sieci,
celem zachowania normatywnych dopuszczalnych odlegtosci pionowych i poziomych
przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

- Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcych studni kablowych przewidzianych do
demontazu, zachowujgc szczegdblng ostroznos¢ celem nie uszkodzenia istniejgcych
linii kablowych. Materialy pozostate po demontazu studni umiescic w miejscu
wskazanym przez uzytkownika terenu, lub ztozy¢ na odpowiednim do tego celu
miejscu.

— Giebokos¢ minimalna utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rur kanalizacji wynosito 0,7 m.

— Przejscia pod jezdniami wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu, w tym wypadku
przykrycie rur kanalizacji powinno wynosi¢ min. 0,8 m, po uprzednim ustaleniu
gtebokosci ewentualnie krzyzowanych instalacji uzbrojenia terenu.

— Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna
przebiega¢ w linii prostej. W przypadku ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur
PCV 110 mogg by¢ wygiete, tak aby promien giecia spetniat wymagania zawarte w
ZN-96 TP S.A. -012.

— Kanalizacja powinna by¢ wybudowana ze spadkiem od 1% do 3 % w kierunku jednej
ze studni. Na wprowadzeniach do budynkéw spadek winien wynosi¢ min. 0,5 % w
kier. studni kablowe].




Uktadanie i tgczenie rur powinno nastepowac wzdiuz wykopu, nastepnie rury
potgczone za pomocy ztgczek powinny zosta¢ przeniesione na dno wykopu i utozone
na przektadkach profilowanych.

Warstwy rur nalezy zasypywac piaskiem lub przesiang ziemig, lekko ubijajgc w celu
doktadnego wypetnienia szczelin pomiedzy rurami.

Wykop nalezy zasypywa¢ po utozeniu catego ciggu rur pomiedzy studniami lub
budynkami.

Po zasypaniu wykopow zerwane uprzednio nawierzchnie (chodnik, ptyty drogowe)
powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego, a trawniki i inne tereny zielone —
odtworzone.

Studnie kablowe powinny byé wykonane w formie prefabrykatow i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta.

Rame wlazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna ptaszczyzna lezatla w
ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi.

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy zamontowac¢ pokrywy studzien z
wietrznikami.

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej
czesci gardta studni kablowej. Rury tworzgce kanalizacje powinny by¢ zigczone
zaprawg cementowg na dt. ok. 0,5 m od poczatku gardia.

5.1.2. Ukladanie i zakonczenie linii kablowych, kanalizacji wtérnej

Linie kablowe zostang zaciggniete do rur istniejgcej i wybudowanej kanalizaciji
teletechnicznej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego oraz utozone w istniejgcych i
projektowanych ciggach kablowych w budynkach.

Kable nalezy zaciggna¢ do kanalizacji teletechnicznej we wskazany w projekcie
otwér, bgdz w inny otwor czesciowo zajety umozliwiajgcy przeciggniecie kabla.

Po zaciggnieciu kabli, czesciowo zajete otwory kanalizacji kablowej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowsg, natomiast otwory wolne korkami styropianowymi.
Kable zostang oznaczone laminowanymi przywieszkami identyfikacyjnymi —
tabliczkami oznaczeniowymi we wszystkich studniach i pomieszczeniach budynkdw.

Po wykonaniu zrownoleglenia i zabezpieczeniu ztgcz mufami typu XAGA istniejgce kable
miedziane przechodzgce przez likwidowane ciggi kanalizacji odcig¢ ze ztgcza i
wyciggnac. Zlikwidowane odcinki kabli miedzianych zostang przekazane witascicielowi.
Netia)

Przebudowa kabli kanatowych poprzez utozenie ich w nowobudowanej kanalizacji na
odcinku:

SK nr 215 gtowica — proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4)
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m istn. do przetozenia

SK NR223 — PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par
kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4 30,0 m istn. do przetozenia

SK NR227 — PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par
kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4 30,0 m istn. do przetozenia

SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m do zréwnoleglenia

SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaz) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par

kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4 30,0 m istn. do przetozenia
SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia

zlgcza wykonane na tym kablu zostang zabezpieczone mufami typu XAGA 500 — 55/12-
300 (2 szt.)



« SKNR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 50x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
zlgcza wykonane na tym kablu zostang zabezpieczone mufami typu XAGA 500 — 55/12-
300 (2 szt.)
+ SKNR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 250x4x0,5 190,0 m do zréwnoleglenia
zlgcza wykonane na tym kablu zostang zabezpieczone mufami typu XAGA 500 —
125/30-300 (2 szt.)

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych bedzie wykonana za odptatnoscig
przez Firme wskazang przez Netia lub pod jej Scistym nadzorem, termin przebudowy
nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Serwisu Technicznego Netia.

W nowowybudowanej i istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciggnac¢
cztery rury RHDPE @32/2,9 kanalizacji wtérnej. Istniejgce kable (XOTKtd 24J, XOTKtd
323, XOTKtd 48J,) nalezy przecig¢ w studni nr 226 i 301. Kable ten zostang wyciggniete
ze starej kanalizacji i nowe odcinki kabli zaciggniete w nowo wybudowang kanalizacje.
Nastepnie kable swiattowodowy zostanie wprowadzone do ztgczy ZP 1 do ZP 6 w studni
SK nr 226 i 301 i pospawane z zachowaniem istniejgcego rozptywu wiokien.

Nowoprojektowane kable Z-XOTKtsd 24J, Z-XOTKtsd 32J oraz Z-XOTKtsd 48J o
diugosci 220m nalezy zaciggng¢ do kanalizacji wtérnej na odcinku SK nr 226 - SK nr
301. Nastepnie kable swiattowodowy zostanie wprowadzone do zigczy ZP1,3i5w
studni SK nr 226 oraz ZP2, 4 i 6 w studni SK nr 301 i pospawane z zachowaniem
istniejgcego rozptywu widkien.

Po potaczeniu nowych kabli i odtgczeniu dotychczasowych oraz wykonaniu
pomiaréw sprawdzajgcych, nalezy kable dotychczasowe zdemontowac przekazujgc go
wiascicielowi.

5.1.3. Pomiary linii kablowych

— Przed rozpoczeciem pomiarow nalezy sprawdzi¢ i wykalibrowaé przyrzady
pomiarowe.

— Podigczy¢ przyrzady do odpowiednich zaciskow tgczowek kablowych i wykonaé
pomiary elektryczne kabli miedzianych prgdem statym i zmiennym w zakresie
rezystancji izolacji zyt i ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej.

— Pomiary nalezy powtorzy¢ dla wszystkich par kabla.

— Dla kabli swiattowodowych wykona¢ pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych
- pomiary koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy; pomiary ttumiennosci
optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng oraz pomiary ttumiennosci
odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych.

— Wykona¢ pomiary skutecznosci uziemienia.

- Woyniki pomiarow przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych i dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do zaakceptowania

przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne



gwarantujgce wykonanie robot zgodnie dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, dopuszczenia i przygotowanie
praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robdt,
* system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych
robot,
Dla zapewnienia prawidtowej jakosci robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kontroli poszczegdlnych elementdw jak i catosci robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne,;.

6.3. Sprawdzenie materiatdw

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy projektowanych instalacji polega na
sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw, dokumentacjg
projektowa, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgcego.

6.4. Sprawdzenie kanalizacji teletechnicznej
W trakcie realizacji ciggow kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury (ich wymiary),

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnos¢ przebiegu,

- SposOb zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowan z drogami, i sieciami uzbrojenia terenu,

- lokalizacja studni kablowych,

- prawidiowos¢ montazu i ustawienia studni kablowych oraz osadzenia ram

studni,

- sprawdzenia wprowadzen rur kanalizacji do studzien i do budynkow,

- doprowadzenie terenu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.
Pomiary nalezy wykonywac za pomocg tasmy mierniczej oraz przez ogledziny.
Sprawdzenie trasy wybudowanej kanalizacji winno zosta¢ potwierdzone wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stwierdzajgcej zgodnos¢ jej wykonania z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe.

6.5. Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektéw kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania
poziomego i pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzgdkowania terenu oraz
uszczelnienia i zabezpieczenia rur tawg z betonu. W szczegdélnosci:
1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzic, czy potgczenia odcinkOw rur sg sztywne i
szczelne.
3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ i stabilnos¢ zmocowania potowek rur
dwudzielnych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.



Dla celéw kontroli jakosci inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pt. 1 i ktére spetniajg wymogi
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére niespetniajgcych wymogow
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonhczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis powinien zawiera¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarobwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy;
* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
» zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw
wymaganych w p.6, przygotowanych przez wykonawce,
» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;
» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje zarzagdzajgcego realizacjg umowy;
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robo6t
z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
» daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;



» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

» szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

» dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

» wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone,;

* inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie bedgc strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
* pozwolenie na budowe,

* protokot wprowadzenia na plac budowy,
» protokoty odbioru,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* harmonogram realizacji robot.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy, wymiana ko  respondencji.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, spetniajgcym wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 lutego w sprawie organizacji kancelarii tajnych (DZ.U. Nr 18 poz. 156).
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw winno by¢ natychmiast zgtoszone wasciwym
stuzbom odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentacji niejawne;j.

Obrét dokumentow miedzy uczestnikami procesu budowlanego odbywat sie bedzie
zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 26 lutego 1999r. w
sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materiatow.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawienie do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkow zawartej umowy, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior ostateczny (ko ncowy)
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia rob6t dokumentéw przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pt. 8.2.2
Odbioru ostatecznego rob6t dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robo6t z dokumentacijg projektows i
Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:



» dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

» dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* aprobaty techniczne,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i programem
zabezpieczenia jakosci.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.  Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktGre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbior ostateczny (koncowy)". Po komisyjnym odbiorze
robot po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona zwolnienia zatrzymane;j
kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonanych Robot obejmuije:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzenh wraz z robotami ziemnymi,
wykonanie robot montazowych, pomiaréw i potgczen,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robat,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

naprawy gwarancyjne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez

wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robat.

Najwazniejsze z nich to:

» USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118)

» ZARZADZENIE Ministra £gcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie
zblizenia sie lub skrzyzowania




» ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i
warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw,
jakim te linie powinny odpowiadac¢ ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne

* ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

. Ogodlne wymagania techniczne.

» ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

 ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

 ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).

Ogélne wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

* ZN-96/TP S.A.-020 ZzZigczki rur. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

« ZN-99/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.

Wymagania i badania.
« ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdblne wymagania techniczne.

 ZN-96/TP S.A.-028 Tory abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A. - 032 tagczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. - 033 Obudowy zakonhczen kablowych. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-035 Przylgcze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i

badania.

e INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

* Przepisy BHP - Przy budowie ( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze

technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

Netia S.A.

Podczas procesu budowy sieci telefonicznej kablowej NETIA S.A. przestrzega¢ wymogi
wydanych i zaakceptowanych do stosowania przez spoétki grupy Netia, ze szczegolnym
uwzglednieniem norm zaktadowych wydanych 24 lipca 1998r. 30 pazdziernika 1998r 30
lipca 1999r. i 6 wrzednia 1999r. wg ponizszej listy:

.Zasady Projektowania Sieci Dostepowych Miedzianych” /TDC-061-0502-S/

,Zasady Projektowania Sieci Dostepowych Miedzianych” /TDC-061-0503-S/

.Zasady Projektowania Sieci Abonenckich” /TDC-061-0505-S/

.Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0506-S/

.Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0507-S/

,Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnej” /TDC-061-0508-S/

.Zasady Budowy Sieci Optotelekomunikacyjnej” /TDC-061-0509-S/

»System Znakowania i Oznaczenia Elementéw Sieci” /TDC-061-0511-S/

»1esty Odbiorcze” /TDC-061-0512-S/

~Stownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej Terminy—Okreslenia—Skréty” /TDC-061-
0513-S/ ,Lista Materiatow do Budowy Sieci Kablowych Dopuszczonych do Stosowania w
Netia S.A.” /TDC-061-0514-S/ wyd. 2 z dnia 30-07-1999r.



