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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT W LUBLINIE 

 
INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 1  

PROJEKT BUDOWLANY 
 

  
                                                                                                 

1 DANE OGÓLNE PROJEKTU 

 

1.1 Nazwa inwestycji 

Inwestycja nosi nazwę:  

“ Innowacyjne Centrum Patalogii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie”  
 
 

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 
Lublin. 
 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. 
 

1.4 Data wykonania projektu 

Projekt został wykonany w styczniu  2012 r. 
 

 

2 NAZWA OPRACOWANIA 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– Instalacja  CCTV IP dla Budynku 1,  
dla zadania 

Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 
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ST Część ogólna 

3 WSTĘP 

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiOR) 

  
Przedmiotem niniejszej STWiOR jest Instalacja  CCTV IP dla Budynku 1 zgodnie 
z zamierzeniem budowlanym „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII 
I TERAPII ZWIERZ ĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” 

3.2 Zakres stosowania STWiOR. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3.3 Zakres robót objętych STWiOR. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z „BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII I TERAPII 
ZWIERZ ĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” w zakresie projektu 
wykonawczego Instalacja  CCTV IP dla Budynku 1. 

 

3.4 Określenia podstawowe i definicje. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z:  
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Definicje pojęć: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
wykonawca - osoba wykonująca roboty budowlane 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 
wymagane) wraz z załączonym projektem budowlanym, protokół odbioru końcowego, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do ponownego montażu. 
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aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony 
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 
certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono 
zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 
z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania 
i zatwierdzania kryteriów technicznych 
certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa 
z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN) 
dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor 
Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 
projektant  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 
polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie odpowiedzialny również za 
ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia 
do daty odbioru końcowego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót.  
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3.5.1  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy zawartej 
z Wykonawcą przekaże teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami 
prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodnioną w umowie ilość 
egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac 
budowy”. 

3.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania lub materiały 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz Specyfikacją Techniczną. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
celem powiadomienia projektanta pełniącego nadzór autorski i podjęcia dalszych 
stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie 
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robót, którzy będą 
odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
 Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn: 
„ Instalacja  CCTV IP dla Budynku 1” 
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien opracować 
i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy 
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

3.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca 
będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań. 
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

3.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

3.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę 
polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością gospodarczą, celem 
możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 

3.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając stosowne 
dokumenty. 
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3.6 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

32240000-7  Kamery telewizyjne 

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48321000-4  Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD)    

48800000-6  Systemy i serwery informacyjne 

 

4 MATERIAŁY 

4.1 Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń. 

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich 
szczegółową charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna. 
 

4.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

4.3 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 

4.4 Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający 
dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

4.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. 
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4.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy. 
 

4.7 Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych). 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub 
urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż przewidzianych w projekcie lub 
Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od zaprojektowanych, 
poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, oraz przedstawi 
stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich zgodność z branżowymi przepisami 
szczegółowymi. 

5 SPRZĘT 

Na placu budowy powinien być używany tylko sprzęt w pełni sprawny nie 
zagrażający zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 

6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo personelu jakość wykonywanych robót 
oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. 
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7 WYKONANIE ROBOT 

7.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
prawidłową jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada za 
dokładne wytyczenie w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z podanymi 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 

8 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Kontrole międzyoperacyjne. 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie, 
• sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych elementów, 

8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może w dowolnym momencie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

8.4 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane prze Specyfikację 
Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniających wymogów będą odrzucone. 

8.5 Dokumenty budowy. 

1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan techniczny obiektu i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową.  Każdy zapis powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.  
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
2) Atesty materiałów. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokół przekazania placu budowy, 
• protokoły odbioru, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• harmonogram realizacji robót 
• korespondencję na budowie. 

 
4) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana korespondencji. 

Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9 OBMIAR ROBOT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu ilościowego 
wykonanych prac.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, 
roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR 
i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. 

10.3 Odbiór częściowy. 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót przyjęcia dokumentów 
o których mowa w pt. 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• aprobaty techniczne, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia 
jakości, 

• inwentaryzację powykonawczą robót i sieci, 
• kopię dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej, 
• sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać. 

1. zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. Odbiór 
pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się jego dokonanie na 
podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego 
Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach 
określonych w umowie. 

11 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
podczas prowadzenia robót. 
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ST/ 1 Sprzęt sieciowy CCTV IP 

1.1  Informacje ogólne 

 
A. Wszystkie urządzenia i materiały są standardowymi komponentami normalnie 

wytwarzanymi i użytkowanymi w systemach producenta. 

B. Wszystkie urządzenia i komponenty są starannie przetestowane i dopuszczone do 
normalnego użytkowania.  

C. Wszystkie urządzenia i komponenty posiadają oznaczenia CE  

D. Instalacyjne płyty CD lub DVD dostarczone wraz z systemem zawierają dokumentację w 
formacie PDF. 

1.2  Serwer zarządzający rejestracją  
 
Serwer NVR (Network Video Recorder) dla kamer IP, zapewnia pełną kontrolę wideo. 
Współpracuje z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystywanymi w kamerach IP.  
  
Serwer został wyposażony w najnowocześniejsze dyski klasy enterprise, dzięki czemu oferuje 
bardzo wysoki współczynnik MTBF (Mean Time Between Failure).  Duża pojemność (do 8 TB) 
oraz precyzyjnie dobrana konfiguracja sprzętowa, pozwala NVR obsługiwać z łatwością do 255 
kamer IP.   
  
Serwer posiada wysokiej klasy obudowę rack (2U), stworzoną, aby umożliwi ć zarządzanie 
urządzeniami sieciowymi w łatwy i funkcjonalny sposób.  
System jest wstępnie skonfigurowany z Server VMS i oprogramowaniem klienckim. 
 
Procesor: 3,0 GHz  
Pamięć RAM: 1GB DDR/2 PC/800 NIC  
Karta sieciowa: 1Gbit 1000Base T RJ-45  
Port y komunikacyjne: 4 porty USB2  
Połączenia szeregowe: 1 port szeregowy   
Enterprise Class - do 8 TB   
Wyjście VGA: 1 VGA (DB15)  
RAID 5 
DVD  
Dostępny z panelu przedniego  
System operacyjny  
Certyfikaty / Normy  
CE (klasa A)  
Gwarancja: 3 lata   
Montaż: RACK U2  
Wymiary: 89mm x 433mm x 573mm  
Temperatura: 40 - 95°F / 4,5 - 35°C  
Wilgotność względna: 5-95% RH (bez kondensacji)  
Napięcie wejściowe: 120 / 240 VAC   
ATX PSF-400P (400W) 
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ST/ 2 Kamery IP 

2.1 Kamery stałopozycyjne 

2.1.1 Kamera IP stałopozycyjna 

Kamera powinna: 
 
- posiadać rozdzielczość przynajmniej HD720p (1280x720) przy wykorzystaniu formatu H.264. 
- przesyłać obraz przy 30kl/s dla rozdzielczości przynajmniej HD720p 
- posiadać funkcję WDR 
- być wyposażona w tryb dzień/noc (automatycznie zdejmowany filtr odcinający światło 
podczerwone)  
- dostarczać obraz w warunkach słabego oświetlenia do 0,3 luksa w trybie dziennym i do 0,05 luksa 
w trybie nocnym 
- posiadać zmiennoogniskowy obiektyw 3-8mm 
- być zasilana przez sieć Ethernet zgodnie z normą IEEE 802.3af 
- zapewnić dźwięk (1 kanał z pełnym dupleksem), wejście liniowe/mikrofonu oraz wyjście liniowe; 
 

2.1.2 Kamera kopułkowa IP 

Kamera powinna: 
 
- posiadać rozdzielczość przynajmniej 1280x800 przy wykorzystaniu formatu H.264/MPEG-4. 
- przesyłać obraz przy 30kl/s dla rozdzielczości przynajmniej HD720p 
- posiadać funkcję kontroli ekspozycji takie jak  „flicker-free” (eliminowanie migotania) 
- być wyposażona w tryb dzień/noc (automatycznie zdejmowany filtr odcinający światło 
podczerwone)  
- dostarczać obraz w warunkach słabego oświetlenia do 0,4 luksa w trybie dziennym i do 0,06 luksa 
w trybie nocnym 
- posiadać zmiennoogniskowy obiektyw 3,3-12mm 
- być zasilana przez sieć Ethernet zgodnie z normą IEEE 802.3at 
- zapewnić dźwięk (1 kanał z pełnym dupleksem), wejście liniowe/mikrofonu oraz wyjście liniowe; 
 

2.2 Kamery obrotowe 

2.2.1 Kamera IP PTZ 29X Zewnętrzna 

 
Kamera powinna: 
 
- posiadać rozdzielczość przynajmniej 720x576 przy wykorzystaniu formatu H.264. 
- przesyłać obraz przy 25kl/s dla rozdzielczości przynajmniej 720x576. 
- posiadać funkcję WDR 
- posiadać 29 krotny zoom optyczny  
- zapewniać precyzyjny, szybki obrót/ pochylenie, ciągły obrót w zakresie 360° i pochylenie w 
zakresie 180° 
- zapewnić szybkość obrotu i pochylenia wynoszącą 0,2° – 300° na sekundę; 
- obsługiwać funkcję „Auto-Flip” 
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- być wyposażona w tryb dzień/noc (automatycznie zdejmowany filtr odcinający światło 
podczerwone)  
- dostarczać obraz w warunkach słabego oświetlenia do 0,5 luksa w trybie dziennym i do 0,01 luksa 
w trybie nocnym 
- być zasilana przez sieć Ethernet zgodnie z normą IEEE 802.3af 
- zapewnić dźwięk (1 kanał z pełnym dupleksem), wejście liniowe/mikrofonu oraz wyjście liniowe; 
- posiadać certyfikat IP66 i NEMA 4X 
- uruchamiać się i pracować w temperaturze od -20°C do +50°C; 
 
 

2.2.2 Kamera IP PTZ 18X wewnętrzna 

 

Kamera powinna: 
 
- posiadać rozdzielczość przynajmniej HD720p (1280x720)  przy wykorzystaniu formatu H.264. 
- przesyłać obraz przy 25kl/s dla rozdzielczości przynajmniej HD720p (1280x720). 
- posiadać funkcję WDR 
- posiadać 18 krotny zoom optyczny  
- zapewniać precyzyjny, szybki obrót/ pochylenie, ciągły obrót w zakresie 360° i pochylenie w 
zakresie 180° 
- zapewnić szybkość obrotu i pochylenia wynoszącą 0,2° – 300° na sekundę; 
- obsługiwać funkcję „Auto-Flip” 
- posiadać funkcję kontroli ekspozycji takie jak  „flicker-free” (eliminowanie migotania) 
- być wyposażona w tryb dzień/noc (automatycznie zdejmowany filtr odcinający światło 
podczerwone)  
- dostarczać obraz w warunkach słabego oświetlenia do 0,74 luksa w trybie dziennym i do 0,04 
luksa w trybie nocnym 
- być zasilana przez sieć Ethernet zgodnie z normą IEEE 802.3at 
- zapewnić dźwięk (1 kanał z pełnym dupleksem), wejście liniowe/mikrofonu oraz wyjście liniowe; 
- posiadać certyfikat IP66 i NEMA 4X 
 
 
ST/ 3 Oprogramowanie dla CCTV IP 

 

3.1 Informacje ogólne 

A. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być standardowymi komponentami normalnie 
wytwarzanymi i użytkowanymi w systemach producenta. 

B. Wszystkie urządzenia i komponenty powinny być starannie przetestowane i dopuszczone do 
normalnego użytkowania.  

C. Wszystkie urządzenia i komponenty powinny posiadać oznaczenia CE, FCC i TUV. 

 

D. Instalacyjne płyty CD lub DVD dostarczone wraz z systemem powinny zawierać 
dokumentację w formacie PDF. 

Producent produktów powinien być wytwarzany przez firmę posiadającą system jakości 
zgodny z normami I.S. / ISO 9001 / EN 29001. 
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3.2  Możliwość zapisu w sieci 

Należy wykonać pełną integrację systemu obsługi sygnału wizyjnego z systemem rejestracji. 
Upoważnieni do tego operatorzy muszą mieć możliwość odtwarzania, eksportu i archiwizacji 
materiału nagranego na sieciowych macierzach dyskowych z poziomu swojego stanowiska. 

 

Oprogramowanie musi zapewniać odtwarzanie materiału zapisanego w sieciowych 
rejestratorach wizyjnych. Przeszukuje całą sieć pod kątem urządzeń zapisujących i wyświetla 
przegląd wszystkich zapisanych obrazów gotowych do odtwarzania. 

Serwer NVR dla kamer IP, zapewni pełną kontrolę wideo. Współpracuje  
z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystywanymi w kamerach IP.  Każdy serwer może 
obsłużyć do 255 kamer IP. W jednym serwerze mogą funkcjonować kamery IP różnych 
producentów.  Do wyszukiwania kamer w sieci oraz ustawienia ich parametrów nie jest wymagane 
oprogramowanie producenta. System powinien obsługiwać najpopularniejsze metody kompresji 
oraz rozdzielczości udostępniane przez dostawców kamer . 

System zarządzający musi mieć możliwość podłączenia nieograniczonej liczby 
serwerów, co za tym idzie rejestracji oraz odtwarzania obrazu wideo z nieograniczonej liczby 
kamer.  

System powinien  posiadać funkcję detekcji ruchu, która jest ustawiana dla każdej kamery 
niezależnie. Wielkość wykrywanego obiektu oraz czułość detekcji można regulować. Każdy serwer 
powinien  posiadać wejścia  i wyjścia alarmowe. W ten sam sposób można wykorzystywać wejścia  
i wyjścia dostępne w kamerach i wideoserwerach IP. 

System zapewni obsługę analogowych głowic PTZ, a także kamer PTZ/IP. W ten sam 
sposób można obsługiwać funkcję Digital PTZ, czyli także cyfrowy zoom, co jest szczególnie 
istotne w przypadku zainstalowania kamer megapikselowych. System umożliwia definiowanie 
pozycji (presetow) dla wszystkich typów kamer oraz wykorzystanie tzw. presetow cyfrowych, czyli 
ustawialnych zbliżeń cyfrowych. Wszystkie presety mogą być również wywoływane 
automatycznie, w reakcji na zdarzenia. Możliwa jest obsługa za pomocą myszy lub joysticka USB. 

 

ST/ 4 Urządzenia aktywne 

4.1  Switch 24(48) porty 10/100/1000 +4 SFP PoE 

Parametry switcha: 

Przekazanie (audycja) Danych 

Pełny dupleks  Tak 

Maksymalna szybkość przesyłania danych 1 gigabajt na sekundę 

Sieć komputerowa 

Agregator połączenia Tak 

Klient DHCP Tak 

Serwer DHCP Tak 

Protokół drzewa rozpinającego Tak 

IGMP snooping Tak 

Zgodny z Jumbo Frames Tak 
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Automatyczne MDI/MDI-X Tak 

Kontrola wzrostu natężenia ruchu Tak 

Cechy zarządzania 

Obsługa Multicast Tak 

Obsługa jakość serwisu (QoS) Tak 

Typ przełącznika Managed  

Łączność 

Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)   24 (48) 

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 24 (48) 

Ochrona 

Filtrowanie adresów MAC Tak 

Obsługuje SSH/SSL Tak 

Protokoły 

Protokoły zarządzające SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 
3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 
2c, HTTP  

Protokół Data link Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet  

Zarządzanie energią 

Obsługa PoE Tak 

Szczegóły techniczne 

Możliwości montowania w stelażu  Tak 

Rozmiar układu  1U  

Kolor Black  

Wieżowy Tak 

Poziom hałasu Lc IEC 42 decybele 

Zaświadczenia 

Spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class 
A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), 
AS/NZS CISPR22 Class A, CE, 
CNS13438 Class A, MIC, GOST, 
China EMC  

Warunki zewnętrzne 

Zakres wilgotności względnej 10 - 95 procent 

Zakres temperatur (przechowywanie) -25 - 70 stopnie Celcjusza 

Zakres temperatur (eksploatacja) -5 - 40 stopnie Celcjusza 
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Dopuszczalna wilgotność względna  10 - 95 procent 

Pamięć 

Pojemność pamięci wewnętrznej  128 MB 

Wielkość pamięci flash 64 MB 

 

ST/ 5 Stacje robocze i monitory 

5.1 Monitor 24” 

Monitor LCD z aktywną matrycą TFT, 24",  
rozdzielczość pracy: 1920x1200 
Kąt widzenia: 170 o /160o 
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona 
Złącza: VGA,  DVI,  HDMI,  AUDIO,  
Zasilanie: 120/230VAC, 50/60 Hz 

5.2 Joystick 

Wymagania ogólne 
Joystick powinien reprezentować oficjalną linię produktową wytwarzaną przez producenta, 
zaprojektowaną do zastosowań przemysłowych/handlowych w trybie 24/7/365. Powinien być 
wyprodukowany ze standardowych komponentów i wykorzystywać sprawdzone technologie.  
Jakość 
Joystick powinien być objęty minimum 3-letnim okresem gwarancyjnym producenta 
Certyfikaty i standardy 
Joystick powinien być zgodny ze standardem USB 1.1/2.0 i spełniać następujące normy EMC: FCC 
Part 15 Subpart B, EN 55022 Class B, EN55024, C-Tick AS/NZS CISPR 22, ICES-003 i VCCI. 
Wydajność i funkcjonowanie 
 
Joystick musi być zaprojektowany w sposób pozwalający na precyzyjne sterowanie mechanizmem 
obrotu/pochylenia/zbliżenia w kamerach a także sieciowymi kamerami kopułkowymi. Musi mieć 
możliwość trzyosiowego, precyzyjnego pozycjonowania X/Y, musi wykorzystywać bezstykowe 
czujniki zapewniające >5.000.000 cykli operacyjnych..  
Joystick musi zapewniać kontrolę zmiennej prędkości mechanizmu PTZ i 6 definiowalnych 
skrótów klawiszowych. Musi zawierać 2 metrowy kabel umożliwiający podłączenie do stacji 
roboczej. 
 
Środowisko 
Joystick musi pracować w zakresie temperatur od 0°C do +60°C i wilgotności od 20% do 80% 
(RH). 

5.3 Stacja robocza – wymagania minimalne 

 
Stacja operatorska jest dedykowana do współpracy z serwerami NVR oraz oprogramowaniem.   

  
Serwer spełnia wymagania złożonych środowisk informatycznych dzięki idealnemu połączeniu 
bezpieczeństwa, wydajności klasy korporacyjnej, energooszczędnej konstrukcji oraz 
najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie zdalnego zarządzania systemami.   
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Stacja operatorska oferuje wyjątkową moc obliczeniową i możliwości wizualizacji dzięki dwóm lub 
czterem rdzeniom zamkniętym w małej i cichej obudowie. To idealne rozwiązanie, dla zarządzania 
systemem kamer IP.    
  
Stacja operatorska została zaprojektowana z myślą o wydajności i ciągłej pracy. Współpraca 
pomiędzy procesorem, kartą graficzną, systemem operacyjnym, pamięcią  i oprogramowaniem, 
zapewnia niezawodność  oraz precyzje działania.   
 
Procesor (3-4 monitory): Intel Core2Quad, 2,3 GHz (Dual CPU)  
Grafika (3-4 monitory): 4x 1920x1080 (32 bit)  
RAM: 2GB DDR/2 PC/800 
NIC: 10/100/1000BASE-T  Ethernet  
HD: 160 GB Serial ATA drive  
Porty komunikacyjne: 4 porty USB2  
Wyjście Dual VGA:  
1 DVI-D i 1 VGA (DB15)  
DVD Dostępny z panelu przedniego  
Certyfikaty  / Normy:  
CE (klasa A)  
Temperatura:  
40 - 95°F / 4,5 - 35°C  
Wilgotność względna:  
5-95% RH (bez kondensacji)  
Napięcie wejściowe: 
230 VAC – ATX 350 W  
Wymiary:  
355 x 180 (Midi Tower) 

 


