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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej sieci 
telefonicznej kolidującej z nowym projektem zagospodarowania działki o nr 4/9 na którym 
ma powstać „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 
Przyrodniczego” przy ul. Głębokiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące składniki:  
− Demontaż istniejącej kanalizacji telefonicznej wraz z przyłączami 

Netia S.A. 
• 1 otworowej   m – 65,3 
• 2 otworowej   m – 28,5 
• 4 otworowej   m – 77,7 

− Likwidacja istniejących studni kablowych    
• SK-1   szt. – 1 
• SK-2   szt. – 3 

− Wymiana istniejącej studni kablowej SK1 na SKR-2                szt. – 2 
− Nabudowa studni kablowej SKR-2 na istn ciągu kan. telet.        szt. – 2 
− Budowa studni kablowej SKR-2                     szt. - 7 
− Rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej     

• o 1 otwór   m – 48,0 
• o 2 otwory  m – 29,0 
• o 3 otwory  m – 43,0 

 
− Budowa nowej kanalizacji telefonicznej                                         

• 2 otworowej   m – 36,0 
• 4 otworowej   m – 103,0 

− Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej 
ławami betonowymi                                                                     m – 114,0  

 
Demontaż kabli Netia S.A.    
• Przyłącze R.1C/10B/5x4      m – 42,0  – wycofanie kabla do studni nr 215 
• Przyłącze R.1C/39B-40/10x4     m – 42,0  – wycofanie kabla do studni nr 223 



• Przyłącze R.1C/7/5x4      m – 33,0  – wycofanie kabla do studni nr 227 
• SK NR245 Przyłącze R.1C/37/5x4      m – 30,0 - demontaż 
• SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4)  m– 160,0 (po zrównolegleniu) 
• SK NR226- SK NR245 (kabel R.1C/31-37/35x4       m – 90,0  – wycofanie kabla do 

studni nr 226 
• SK NR245 rezerwa R.1C/33-36/25x4      - demontaż 
• SK NR245 rezerwa R.1C/31-32/10x4      - demontaż 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)     m– 140,0 (po zrównolegleniu) 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)     m– 140,0 (po zrównolegleniu) 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)   m– 140,0 (po zrównolegleniu) 

 
Przebudowa kabli  kanałowych poprzez ułożenie ich w nowobudowanej kanalizacji na 
odcinku: 

• SK nr 215 głowica – proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m  istn. do przełożenia 

• SK NR223 – PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4     30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR227 – PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4      30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaż) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4        30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)      
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)      
 kabel rozdzielczy XzTKMXpw 50x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)     
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 250x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

 
Przebudowa kabli  światłowodowych poprzez ułożenie ich w nowobudowanej kanalizacji 
na odcinku: 
- SK NR226 - SK NR301 

• Zaciągnięcie kanalizacji wtórnej z czterech rur RHDPE 32/2,9 na odcinku o  
długości: 

   - trasowej   - 177,0 m 
   - instalacyjnej  - 182,0 m 
• Zaciągnięcie do kanalizacji wtórnej w istniejącej i nowobudowanej kanalizacji 

trzech kabli światłowodowych (Z-XOTKtsd  24J, Z-XOTKtsd    32J,  Z-XOTKtsd    
48J) o długości : 

 - trasowej – 177, m  
 - instalacyjnej - 220,0 m  

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  24J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  32J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  48J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 



Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Definicje poj ęć: 
Specyfikacja  techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości wymogów  bezpieczeństwa,   wielkości   charakterystycznych  a  także  co  do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń. 
roboty budowlane -  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
wykonawca -  osoba wykonująca roboty budowlane 
wykonanie -  wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
dokumentacja budowy -  należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest 
wymagane) wraz z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, protokół odbioru 
końcowego, rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
dokumentacja powykonawcza -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do ponownego 
montażu. 
aprobata techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 
certyfikat na znak bezpiecze ństwa -  dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat 
wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) 
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych 
certyfikat zgodno ści -  dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie 
z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, 
dla których nie ustalono PN) 
dziennik budowy -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
inspektor nadzoru -  osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 
kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 
projektant  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 



autorem dokumentacji projektowej 
polecenie inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Tor przewodowy  - dwa odizolowane przewody tworzące wraz z urządzeniami 
końcowymi obwód  elektryczny, w którym przepływ prądu jest wykorzystany do 
przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja kablowa  - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja pierwotna  - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.  
Kanalizacja wtórna  - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, 
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Ruroci ąg kablowy  - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach 
oraz zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę 
ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Kanalizacja magistralna  - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli 
magistralnych, międzycentralowych, dalekosiężnych itp. 
Kanalizacja rozdzielcza  - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona 
dla kabli rozdzielczych.  
Ciąg kanalizacji kablowej  - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych 
służących do układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości przewodów (rur, 
otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd -otworową. 
Studnia kablowa  - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, 
montażu i konserwacji kabli.  
Studnia kablowa magistralna  - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
magistralnej.  
Studnia kablowa rozdzielcza  - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
rozdzielczej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej. 
Wspornik kablowy – wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej. 
Szafka kablowa  - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na 
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcję do mocowania 
głowic kablowych.  
Sieć miejscowa  - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami 
liniowymi, łącząca centrale między sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 
Linia telekomunikacyjna  - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. Na 
zewnątrz sieci miejscowej rozróżniamy m. in. linie: 
międzymiastowe  - łączące centrale międzymiastowe, 
wewnątrzstrefowe  - łączące centrale międzymiastowe z okręgowymi,  
Linia kablowa magistralna  - kabel sieci miejscowej, którego początek stanowi głowica 
kablowa w centrali telefonicznej, zakończony głowicami (może być jedna głowica) 
umieszczonymi w szafkach kablowych. 
Linia kablowa rozdzielcza  - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy 
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakończony głowicami w tzw. 
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane są przyłącza do 
abonentów. 
Kable - rozróżniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - 
służące do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów 
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje 
się, że informacje w kablu są przekazywane przy użyciu prądu elektrycznego chyba, że 
nazwa kabla wskazuje inny nośnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod 
względem konstrukcji TK dzielą się przede wszystkim na: 
Kable dalekosi ężne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AlTKDFtA) kabel 
telekomunikacyjny, którego parametry pozwalają na użycie w wypadkach, gdy 



wymagania odnośnie jakości transmisji są podwyższone, (linie międzymiastowe, 
wewnątrzstrefowe itp.). 
Kable miejscowe  - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostałe kable 
telekomunikacyjne. 
Ze względu na budowę przewodów (torów przenoszących sygnały telekomunikacyjne) 
rozróżniamy: 
Kable symetryczne  - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów 
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacją. 
Kable współosiowe  - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składają się z 2 
elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi będący prętem 
(drutem) umieszczonym dokładnie w środku poprzednio wymienionego. 
Kable światłowodowe  - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien 
światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.  
Trasa kabla  - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia 
zapasu szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku 
metrów) rzeczywiste położenie kabla. 
Długo ść trasowa  - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 
Długo ść elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma 
punktami na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości 
trasowej powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej 
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, 
pomniejszona o skróty na silnych załomach trasy. 
Długo ść fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla  - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub 
zwojów. 
Wstawka  - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 
(rokadowego). 
Domiar wzdłu żny  - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 
Domiar poprzeczny  - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu 
mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany 
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.). 
Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i 
zakończono głowicą w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym 
zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym 
przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii napowietrznej poddanym 
działaniu jednostronnego naciągu przewodów. 
Skrzynka (kablowa) słupowa  - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 
wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnie 
urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej.  
Ochronnik  - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące 
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi 
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, 
warystory itp. - w zależności od typu i potrzeb.  
Ochronnik liniowy  - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w 
szczególności w liniach napowietrznych), na słupach kablowych, w celu zabezpieczenia 
kabli i ludzi przed skutkami przepięć i przetężeń indukowanych w linii naziemnej. 
Obiekt kablowy (przepust kablowy)  - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych 
warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla 
umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. 
Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
Złącze kablowe  – miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
Osłona zł ączowa  – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego 
zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką 
kabla. 



Głowica kablowa  – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi 
częściami głowicy są a) łączówka  (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów 
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub  (pudło). 
Złącze pupinizacyjne  - złącze kablowe (na ogół zamknięte w tzw. skrzyni 
pupinizacyjnej), w którym tory pupinizowane przechodzą przez zespoły cewek 
pupinizacyjnych (zwiększających indukcyjność toru). 
Odcinek pupinizacyjny  - odcinek kabla między dwoma złączami pupinizacyjnymi. 
Powłoka kabla  - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca 
przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.  
Symetryzacja kabla  - czynności mające na celu wyrównanie sprzężeń dodatnich i 
ujemnych między torami w kablu - najczęściej: włączanie kondensatorów 
odsprzęgających między żyłami symetryzowanych wiązek przewodów w tzw. złączach 
kondensatorowych, lub włączanie zespołów oporowo-pojemnościowych (symetryzacja 
skupiona). 
Kontrola ci śnieniowa kabla  - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w kablu 
podwyższone ciśnienie powietrza (niekiedy innego gazu). 
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy)  - kabel będący częścią napowietrznej 
linii telekomunikacyjnej, łączący końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyjście 
kablowe) z centralą, w której znajdują się urządzenia końcowe tej linii. 
Zasobnik zł ączowy  – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla 
światłowodowego i jego zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie zawartej z Wykonawcą przekaże teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami prawnymi i decyzjami 
administracyjnymi, dziennik budowy, uzgodnioną w umowie ilość egzemplarzy 
dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole wprowadzenia na plac 
budowy”. 
 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacj ą Techniczn ą. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz Specyfikacją Techniczną. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 
się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
celem powiadomienia projektanta pełniącego nadzór autorski i podjęcia dalszych 
stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie materiały 



zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który będzie 
odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakończeniu prac winien 
opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
W trakcie realizacji robót za zgoda Zamawiającego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, tablice informacyjne, taśma biało-czerwona oddzielająca obszar niebezpieczny 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że włączone są w cenę umowną 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę polisy 
odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością gospodarczą, celem 



możliwości pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 
wewnątrzbudynkowych i urządzeń należących do użytkownika, znajdujących się w 
obrębie placu budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planie zagospodarowania. 
 
1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Ze względu na brak w trakcie realizacji robót zaliczanych w obowiązującym 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, 
poz.1126) do niebezpiecznych, Wykonawca nie jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
realizacji robót sporządzać „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z 
wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.5.8 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
stosowne dokumenty. 
 
1.6. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Sł ownika Zamówie ń. 
 
452 32300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 
      i ciągów komunikacyjnych 
45310000-8 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii elektroenergetycznych i 
       telekomunikacyjnych  
453 14120-8 - Instalowanie linii telefonicznych 
453 14000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje projektowanych materiałów i urz ądzeń. 
 
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich szczegółową 
charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
 
 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 



2.3. Kontrola materiałów i urz ądzeń. 
 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 
2.4. Atesty materiałów i urz ądzeń. 
 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający 
dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.5. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom umowy. 
 
Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie prac budowlanych, na terenie COZL, w miejscach 
uzgodnionych z użytkownikiem obiektu. 
 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych (równowa żnych). 
 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub 
urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż przewidzianych w projekcie 
wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od 
zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, 
oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich zgodność z branżowymi 
przepisami szczegółowymi. 
 
3. SPRZĘT 
 
Na placu budowy powinny być używane tylko narzędzia w pełni sprawne niezagrażające 
zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś 
liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie 
realizacji przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, w szczególności pod 
względem bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo personelu oraz właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Transport wewnętrzny nie może uniemożliwiać komunikacji pieszej wewnątrz obiektów, 
w których przewidziano montaż projektowanych instalacji.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
prawidłową jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementów 
robót zgodnie z podanymi wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach i 
wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z pracą sprzętu inspektor nadzoru przy 
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 
Kontrola polegać będzie na: 
• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej, 
• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 

wykończeniowych, 
• sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 
 
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją 
techniczną, a także usytuowaniem urządzeń i wszystkich instalacji znajdujących się w 
budynku na terenie objętym zakresem robót. Prace związane z przygotowaniem podłoża, 
jak i instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu 
na możliwość napotkania instalacji, które nie są wykazane w dokumentacji terenu i 
budynków lub zostały wykonane w sposób odbiegający od projektów.  
Podczas realizacji prac w szczególności nie dopuszczać do spowodowania uszkodzenia 
istniejącej instalacji.  
Numeracja pomieszczeń w budynkach, używana w projektach może być częściowa 
nieaktualna, w momencie realizacji inwestycji, ze względu na możliwą reorganizację 
przeznaczenia pomieszczeń. Prawidłowa numerację należy zamieścić po wykonaniu 
instalacji w dokumentacji powykonawczej. 
Wszystkie przebicia przez ściany i stropy, po zaciągnięciu przewodów, należy uszczelnić 
pianą lub kitem budowlanym.  
Roboty wykonywać fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób 



estetyczny i nieutrudniający późniejszego prawidłowego użytkowania budynków. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrole mi ędzyoperacyjne. 
 
Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie. 
• sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych instalacji, 
• prawidłowość montażu elementów sieci okablowania teletechnicznego oraz urządzeń, 

 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 
Inspektor nadzoru może w dowolnym będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane prze Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które niespełniających wymogów będą odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy. 
 
1) Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis powinien zawierać 
jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie 
zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 



W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

    w p. 6, przygotowanych przez wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

  z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  

  odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające  

 wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań  
 wynikających z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji   
         robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na  
 budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z  
 określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały  
 przeprowadzone; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2) Atesty materiałów. 
 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
 
 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• protokół wprowadzenia na plac budowy, 
• protokoły odbioru, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• harmonogram realizacji robót. 

 
4) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana koresp ondencji. 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 



odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawienie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu 
ilościowego wykonanych prac.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót dokumentów przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pt. 8.2.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego). 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 



• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• aprobaty techniczne, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną o i programem 
zabezpieczenia jakości. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. Odbiór 
pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się jego dokonanie 
na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego 
Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach 
określonych w umowie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. 
Najważniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej w pkt. 10. 



II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej sieci 
telefonicznej kolidującej z nowym projektem zagospodarowania działki o nr 4/9 na którym 
ma powstać „Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu 
Przyrodniczego” przy ul. Głębokiej w Lublinie, w skład której wchodzi: kanalizacja 
teletechniczna, kable światłowodowe oraz kable miedziane sieci miejscowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
− Demontaż istniejącej kanalizacji telefonicznej wraz z przyłączami 

Netia S.A. 
• 1 otworowej   m – 65,3 
• 2 otworowej   m – 28,5 
• 4 otworowej   m – 77,7 

− Likwidacja istniejących studni kablowych    
• SK-1   szt. – 1 
• SK-2   szt. – 3 

− Wymiana istniejącej studni kablowej SK1 na SKR-2                szt. – 2 
− Nabudowa studni kablowej SKR-2 na istn ciągu kan. telet.        szt. – 2 
− Budowa studni kablowej SKR-2                     szt. - 7 
− Rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej     

• o 1 otwór   m – 48,0 
• o 2 otwory  m – 29,0 
• o 3 otwory  m – 43,0 

− Budowa nowej kanalizacji telefonicznej                                         
• 2 otworowej   m – 36,0 
• 4 otworowej   m – 103,0 

− Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej 
ławami betonowymi                                                                     m – 114,0  

 
Demontaż kabli Netia S.A.    
• Przyłącze R.1C/10B/5x4      m – 42,0  – wycofanie kabla do studni nr 215 
• Przyłącze R.1C/39B-40/10x4     m – 42,0  – wycofanie kabla do studni nr 223 
• Przyłącze R.1C/7/5x4      m – 33,0  – wycofanie kabla do studni nr 227 
• SK NR245 Przyłącze R.1C/37/5x4      m – 30,0 - demontaż 
• SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4)  m– 160,0 (po zrównolegleniu) 



• SK NR226- SK NR245 (kabel R.1C/31-37/35x4       m – 90,0  – wycofanie kabla do 
studni nr 226 

• SK NR245 rezerwa R.1C/33-36/25x4      - demontaż 
• SK NR245 rezerwa R.1C/31-32/10x4      - demontaż 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)     m– 140,0 (po zrównolegleniu) 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)     m– 140,0 (po zrównolegleniu) 
• SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)   m– 140,0 (po zrównolegleniu) 

 
Przebudowa kabli  kanałowych poprzez ułożenie ich w nowobudowanej kanalizacji na 
odcinku: 

• SK nr 215 głowica – proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m  istn. do przełożenia 

• SK NR223 – PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4     30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR227 – PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4      30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaż) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4        30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)      
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)      
 kabel rozdzielczy XzTKMXpw 50x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)     
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 250x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

 
Przebudowa kabli  światłowodowych poprzez ułożenie ich w nowobudowanej kanalizacji 
na odcinku: 
- SK NR226 - SK NR301 

• Zaciągnięcie kanalizacji wtórnej z czterech rur RHDPE 32/2,9 na odcinku o  
długości: 

   - trasowej   - 177,0 m 
   - instalacyjnej  - 182,0 m 
• Zaciągnięcie do kanalizacji wtórnej w istniejącej i nowobudowanej kanalizacji 

trzech kabli światłowodowych (Z-XOTKtsd  24J, Z-XOTKtsd    32J,  Z-XOTKtsd    
48J) o długości : 

 - trasowej – 177, m  
 - instalacyjnej - 220,0 m  

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  24J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  32J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

• Montaż złącza przelotowego na kablu światłowodowym XOTKtd  48J  
w studni kablowej nr 226 i 301.  - szt. 2 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną, zgodnie z p. 1.6. 
Tor przewodowy  - dwa odizolowane przewody tworzące wraz z urządzeniami 
końcowymi obwód  elektryczny, w którym przepływ prądu jest wykorzystany do 
przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja kablowa  - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 



przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja pierwotna  - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.  
Kanalizacja wtórna  - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, 
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Ruroci ąg kablowy  - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach 
oraz zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę 
ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Kanalizacja magistralna  - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli 
magistralnych, międzycentralowych, dalekosiężnych itp. 
Kanalizacja rozdzielcza  - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona 
dla kabli rozdzielczych.  
Ciąg kanalizacji kablowej  - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych 
służących do układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości przewodów (rur, 
otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd -otworową. 
Studnia kablowa  - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, 
montażu i konserwacji kabli.  
Studnia kablowa magistralna  - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
magistralnej.  
Studnia kablowa rozdzielcza  - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
rozdzielczej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej. 
Wspornik kablowy – wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej. 
Szafka kablowa  - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na 
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcję do mocowania 
głowic kablowych.  
Sieć miejscowa  - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami 
liniowymi, łącząca centrale między sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 
Linia telekomunikacyjna  - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. Na 
zewnątrz sieci miejscowej rozróżniamy m. in. linie: 
międzymiastowe  - łączące centrale międzymiastowe, 
wewnątrzstrefowe  - łączące centrale międzymiastowe z okręgowymi,  
Linia kablowa magistralna  - kabel sieci miejscowej, którego początek stanowi głowica 
kablowa w centrali telefonicznej, zakończony głowicami (może być jedna głowica) 
umieszczonymi w szafkach kablowych. 
Linia kablowa rozdzielcza  - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy 
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakończony głowicami w tzw. 
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane są przyłącza do 
abonentów. 
Kable - rozróżniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - 
służące do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów 
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje 
się, że informacje w kablu są przekazywane przy użyciu prądu elektrycznego chyba, że 
nazwa kabla wskazuje inny nośnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod 
względem konstrukcji TK dzielą się przede wszystkim na: 
Kable dalekosi ężne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AlTKDFtA) kabel 
telekomunikacyjny, którego parametry pozwalają na użycie w wypadkach, gdy 
wymagania odnośnie jakości transmisji są podwyższone, (linie międzymiastowe, 
wewnątrzstrefowe itp.). 
Kable miejscowe  - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostałe kable 
telekomunikacyjne. 
Ze względu na budowę przewodów (torów przenoszących sygnały telekomunikacyjne) 
rozróżniamy: 
Kable symetryczne  - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów 
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacją. 



Kable współosiowe  - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składają się z 2 
elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi będący prętem 
(drutem) umieszczonym dokładnie w środku poprzednio wymienionego. 
Kable światłowodowe  - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien 
światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.  
Trasa kabla  - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia 
zapasu szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku 
metrów) rzeczywiste położenie kabla. 
Długo ść trasowa  - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 
Długo ść elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma 
punktami na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości 
trasowej powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej 
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, 
pomniejszona o skróty na silnych załomach trasy. 
Długo ść fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla  - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub 
zwojów. 
Wstawka  - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 
(rokadowego). 
Domiar wzdłu żny  - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 
0. 
Domiar poprzeczny  - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu 
mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany 
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.). 
Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i 
zakończono głowicą w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym 
zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym 
przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii napowietrznej poddanym 
działaniu jednostronnego naciągu przewodów. 
Skrzynka (kablowa) słupowa  - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 
wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnie 
urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej.  
Ochronnik  - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące 
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi 
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, 
warystory itp. - w zależności od typu i potrzeb.  
Ochronnik liniowy  - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w 
szczególności w liniach napowietrznych), na słupach kablowych, w celu zabezpieczenia 
kabli i ludzi przed skutkami przepięć i przetężeń indukowanych w linii naziemnej. 
Obiekt kablowy (przepust kablowy)  - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych 
warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla 
umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. 
Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
Złącze kablowe  – miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
Osłona zł ączowa  – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego 
zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką 
kabla. 
Głowica kablowa  – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi 
częściami głowicy są a) łączówka  (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów 
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub  (pudło). 
Złącze pupinizacyjne  - złącze kablowe (na ogół zamknięte w tzw. skrzyni 
pupinizacyjnej), w którym tory pupinizowane przechodzą przez zespoły cewek 
pupinizacyjnych (zwiększających indukcyjność toru). 
Odcinek pupinizacyjny  - odcinek kabla między dwoma złączami pupinizacyjnymi. 



Powłoka kabla  - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca 
przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.  
Symetryzacja kabla  - czynności mające na celu wyrównanie sprzężeń dodatnich i 
ujemnych między torami w kablu - najczęściej: włączanie kondensatorów 
odsprzęgających między żyłami symetryzowanych wiązek przewodów w tzw. złączach 
kondensatorowych, lub włączanie zespołów oporowo-pojemnościowych (symetryzacja 
skupiona). 
Kontrola ci śnieniowa kabla  - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w kablu 
podwyższone ciśnienie powietrza (niekiedy innego gazu). 
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy)  - kabel będący częścią napowietrznej 
linii telekomunikacyjnej, łączący końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyjście 
kablowe) z centralą, w której znajdują się urządzenia końcowe tej linii. 
Zasobnik zł ączowy  – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla 
światłowodowego i jego zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano w 
ST "Wymagania Ogólne". 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST w dziale Wymagania 

Ogólne w p. 2.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie materiałów zgodnych ze 
wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie wykonawczym, uwzględniającymi fakt 
ujednolicenia projektowanych systemów teleinformatycznych.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych względem zaprojektowanych, pod 
warunkiem spełnienia przez nie podanych wymagań norm i właściwości technicznych.  
 
Zestawienie  materiałów koniecznych do wykonania robót: 
 

Lp. Wyszczególnienie materiałów Jednostki 
miary Ilość 

1.  Rura PCW 110/3,7 m 502,0 

2.  Rura PCW 110/6,3 m 213,0 

3.  Rura dwudzielna110PS m 16,0 

4.  Rura dwudzielna160PS m 25,0 

5.  Studnia kablowa SKR-2 kpl. 9 

6.  Pokrywa wewnętrzna  szt. 3 

7.  Pokrywa ciężka z wywietrznikiem OCZW szt. 3 

8.  Zamek typu Abloy szt. 9 

9.  Osłona kablowa XAGA 55/12-300 kpl. 6 

10.  Osłona kablowa XAGA 125/30-460 kpl. 2 

11.  kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 110,0 

12.  kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 260,0 

13.  kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 260,0 

14.  kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 m 260,0 

15.  Stelaż zapasu kabla światłowodowego szt. 6 

16.  Mufa kabla światłowodowego szt. 6 



17.  rura RHDPE 32/2,9 m 728 

18.  Kabel Z-XOTKtsd  24J m 220 

19.  Kabel Z-XOTKtsd  32J m 220 

20.  Kabel Z-XOTKtsd  48J m 220 

21.  Mufa FOSC 400/B1 kpl. 2 

22.  Mufa FOSC 400/B2 kpl. 4 

23.  Skrzynka kablowa wewnętrzna natynkowa z zamkiem 100 parowa kpl. 3 

   
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na    
piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta). 
 
2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych  
 
Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustów kablowych stosować zgodnie z [24] ZN-
96/TP S.A.-004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 
2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o średnicy 110 mm, 
podobne rury grubościenne polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych 
materiałów syntetycznych wg [30] ZN-96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016.  Rury 
ochronne na istniejących kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budować z rur 2-
dzielnych polietylenowych.  
Uwaga: o ile gięcie rur promieniem około 10 m jest czynnością prostą, do wykonania 
łuków o promieniach 5 m lub mniej należy używać rur giętych fabrycznie lub rur 
etylenowych, giętkich, karbowanych. Nad kablem doziemnym układać taśmę 
ostrzegawczą wg [38] ZN-96/TP S.A.-025. Elementy z tworzyw syntetycznych należy 
przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, podwyższoną temperaturą i 
działaniem sił mechanicznych.  
 

2.3. Materiały budowlane i prefabrykaty 
 
Stosować cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by 
użyty cement nie wykazywał cech wskazujących na zawilgocenie w czasie transportu lub 
składowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadać wymaganiom [16] 
BN-87/6774-04. Zaleca się stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu kabli i rur 
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadać wyglądem wodzie z 
wodociągu, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, a w szczególności nie powinna 
zawierać zawiesiny.Za materiały do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada 
wykonawca tych robót (p.1.5). Płyty chodnikowe winny być takie jak istniejące, lub 
uzgodnione z instytucją odpowiedzialną za stan chodnika. Prefabrykaty żelbetowe winny 
spełniać wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy użyte do budowy studni (bloczki i płytki) 
winny spełniać wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304  odpowiednio. 
 
 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszej ST w dziale 
Wymagania Ogólne w p. 3.  



 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przyrządy do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i 
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.  
 
3.2. Sprzęt do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej 
 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego Sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość Robót: 

1. przyczepa do przewożenia kabli o udźwigu 4t,  
2. sprężarka powietrzna spalinowa 10m3/min 
3. ubijak spalinowy 50 kg, 
4. wciągarka ręczna 3-5 t, 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszej ST w dziale Wymagania 
Ogólne w p. 4. 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportu 
powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń przewidzianych do 
wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zabezpieczający ich 
uszkodzenie oraz stosować się do ewentualnych warunków transportu wydanych przez 
ich producentów, w szczególności dotyczy to transportu kabli i przewodów na bębnach 
oraz elementów studni kablowych. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

1. samochód dostawczy do 0,9t, 
2. samochód dostawczy do 5t, 
3. samochód skrzyniowy do 3,5t ( trambus ), 
4. samochód skrzyniowy do5t, 
5. przyczepa dłużycowa o nośności nie mniej niż 4,5 t. 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie 
transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszej ST w dziale Wymagania 



Ogólne w p. 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami i przepisami budowy 
oraz technologią budowy określoną w dokumentacji projektowej. Przy realizacji wszelkich 
prac należy bezwzględnie stosować się do zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Budowę linii kablowych należy wykonać zachowując następująca kolejność: 

- budowa kanalizacji kablowej, 
- zaciągnięcie i montaż projektowanych odcinków linii kablowych do   

  kanalizacji kablowej, 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania poszczególnych typów robót 
przedstawiono poniżej: 
 
5.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii kab lowych 
 
5.1.1. Roboty ziemne, układanie ciągów kanalizacji i budowa studni kablowych 
− Trasa projektowanych odcinków kanalizacji powinna być wytyczona przez 

uprawnione służby geodezyjne, na podstawie mapy zasadniczej z naniesionymi 
przebiegami projektowanej sieci, uzgodnionej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej. 

− Prace ziemne będą polegały na wybudowaniu doziemnej 2 otworowej kanalizacji 
teletechnicznej  

− Kanalizacja będzie układana w wykopie ziemnym o szerokości od 0,3 m do 0,4 m, 
natomiast głębokość minimalna wykopu rur powinna być taka, aby najmniejsze 
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rur kanalizacji 
wynosiło 0,7 m. 

− Przed ułożeniem rur i studni, dno wykopu powinno być odpowiednio wyrównane i 
wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 
5 cm.  

− W trakcie robót, wykopy winny być bezwzględnie oznakowane, zabezpieczone oraz 
w przypadku takiej konieczności wygrodzone przed ruchem dla pieszych. 

− Wszystkie prace ziemne wykonywać ręcznie, z wyłączeniem przekroczeń dróg 
realizowanych metodą przewiertu, 

− Należy ustalić głębokość posadowienia innych sieci uzbrojenia terenu na podstawie 
przekopów kontrolnych (odkrywek) dokonanych w miejscu lokalizacji danej sieci, 
celem zachowania normatywnych dopuszczalnych odległości pionowych i poziomych 
przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

− Należy dokonać rozbiórki istniejących studni kablowych przewidzianych do 
demontażu, zachowując szczególną ostrożność celem nie uszkodzenia istniejących 
linii kablowych. Materiały pozostałe po demontażu studni umieścić w miejscu 
wskazanym przez użytkownika terenu, lub złożyć na odpowiednim do tego celu 
miejscu. 

− Głębokość minimalna ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone 
od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rur kanalizacji wynosiło 0,7 m.  

− Przejścia pod jezdniami wykonać metodą przecisku lub przewiertu, w tym wypadku 
przykrycie rur kanalizacji powinno wynosić min. 0,8 m, po uprzednim ustaleniu 
głębokości ewentualnie krzyżowanych instalacji uzbrojenia terenu. 

− Kanalizacja na odcinkach między sąsiednimi studniami kablowymi powinna 
przebiegać w linii prostej. W przypadku ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur 
PCV 110 mogą być wygięte, tak aby promień gięcia spełniał wymagania zawarte w 
ZN-96 TP S.A. –012. 

− Kanalizacja powinna być wybudowana ze spadkiem od 1% do 3 % w kierunku jednej 
ze studni. Na wprowadzeniach do budynków spadek winien wynosić min. 0,5 % w 
kier. studni kablowej. 



− Układanie i łączenie rur powinno następować wzdłuż wykopu, następnie rury 
połączone za pomocą złączek powinny zostać przeniesione na dno wykopu i ułożone 
na przekładkach profilowanych.  

− Warstwy rur należy zasypywać piaskiem lub przesianą ziemią, lekko ubijając w celu 
dokładnego wypełnienia szczelin pomiędzy rurami.  

− Wykop należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur pomiędzy studniami lub 
budynkami.  

− Po zasypaniu wykopów zerwane uprzednio nawierzchnie (chodnik, płyty drogowe) 
powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego, a trawniki i inne tereny zielone – 
odtworzone. 

− Studnie kablowe powinny być wykonane w formie prefabrykatów i montowane 
zgodnie z wymaganiami producenta.  

− Ramę włazu należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w 
płaszczyźnie terenu, chodnika lub pobocza drogi.  

− Zgodnie z projektem wykonawczym należy zamontować pokrywy studzien z 
wietrznikami. 

− Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej 
części gardła studni kablowej. Rury tworzące kanalizację powinny być złączone 
zaprawą cementową na dł. ok. 0,5 m od początku gardła.  

 
5.1.2. Układanie i zakończenie linii kablowych, kanalizacji wtórnej 
− Linie kablowe zostaną zaciągnięte do rur istniejącej i wybudowanej kanalizacji 

teletechnicznej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego oraz ułożone w istniejących i 
projektowanych ciągach kablowych w budynkach.  

− Kable należy zaciągnąć do kanalizacji teletechnicznej we wskazany w projekcie 
otwór, bądź w inny otwór częściowo zajęty umożliwiający przeciągnięcie kabla. 

− Po zaciągnięciu kabli, częściowo zajęte otwory kanalizacji kablowej należy 
uszczelnić pianką poliuretanową, natomiast otwory wolne korkami styropianowymi. 

− Kable zostaną oznaczone laminowanymi przywieszkami identyfikacyjnymi – 
tabliczkami oznaczeniowymi we wszystkich studniach i pomieszczeniach budynków.  

Po wykonaniu zrównoleglenia i zabezpieczeniu złącz mufami typu XAGA istniejące kable 
miedziane przechodzące przez likwidowane ciągi kanalizacji odciąć ze złącza i 
wyciągnąć. Zlikwidowane odcinki kabli miedzianych zostaną przekazane właścicielowi. 
Netia)  

Przebudowa kabli  kanałowych poprzez ułożenie ich w nowobudowanej kanalizacji na 
odcinku: 

• SK nr 215 głowica – proj. SKR-2(2) (kabel R.1C/41B/5x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 20,0 m  istn. do przełożenia 

• SK NR223 – PROJ. BUD. 1(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -1 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/39B-40/10x4     30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR227 – PROJ. BUD. 2(Innowacji) skrzynka kablowa KK Nr -2 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/7/5x4      30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR248 (kabel R.1C/38-39A/10x4) 
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 110,0 m   do zrównoleglenia 

• SK NR226 - PROJ. BUD. 3(Garaż) skrzynka kablowa KK Nr -3 100par 
 kabel rozdzielczy R.1C/31-37/35x4        30,0 m  istn. do przełożenia  

• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/45-47/15x4)      
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

złącza wykonane na tym kablu zostaną zabezpieczone mufami typu XAGA 500 – 55/12-
300 (2 szt.) 



• SK NR226 - SK NR301 (kabel R.1C/21-30/50x4)      
 kabel rozdzielczy XzTKMXpw 50x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

złącza wykonane na tym kablu zostaną zabezpieczone mufami typu XAGA 500 – 55/12-
300 (2 szt.) 

• SK NR226 - SK NR301 (kabel O1.M.26-30/250x4)     
kabel rozdzielczy XzTKMXpw 250x4x0,5  190,0 m   do zrównoleglenia 

złącza wykonane na tym kablu zostaną zabezpieczone mufami typu XAGA 500 – 
125/30-300 (2 szt.) 
 
 Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych będzie wykonana za odpłatnością 
przez Firmę wskazaną przez Netia lub pod jej ścisłym nadzorem, termin przebudowy 
należy uzgodnić z Kierownikiem Serwisu Technicznego  Netia. 
  W nowowybudowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy zaciągnąć 
cztery rury  RHDPE Ø32/2,9 kanalizacji wtórnej. Istniejące kable (XOTKtd 24J, XOTKtd 
32J, XOTKtd 48J,) należy przeciąć w studni nr 226 i 301. Kable ten zostaną wyciągnięte 
ze starej kanalizacji i nowe odcinki kabli zaciągnięte w nowo wybudowaną kanalizację. 
Następnie kable światłowodowy zostanie wprowadzone do złączy ZP 1 do ZP 6 w studni 
SK nr 226 i 301 i pospawane z zachowaniem istniejącego rozpływu włókien.  
 Nowoprojektowane kable Z-XOTKtsd 24J, Z-XOTKtsd 32J oraz Z-XOTKtsd 48J o 
długości 220m należy zaciągnąć do kanalizacji wtórnej na odcinku SK nr 226 - SK nr 
301. Następnie kable światłowodowy zostanie wprowadzone do złączy ZP1, 3 i 5 w 
studni SK nr 226 oraz ZP2, 4 i 6 w studni SK nr 301 i pospawane z zachowaniem 
istniejącego rozpływu włókien.  
  Po połączeniu nowych kabli  i odłączeniu dotychczasowych oraz wykonaniu 
pomiarów sprawdzających, należy kable dotychczasowe zdemontować przekazując go 
właścicielowi.  
 
5.1.3. Pomiary linii kablowych 
− Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić i wykalibrować przyrządy 

pomiarowe. 
− Podłączyć przyrządy do odpowiednich zacisków łączówek kablowych i wykonać 

pomiary elektryczne kabli miedzianych prądem stałym i zmiennym w zakresie 
rezystancji izolacji żył i tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej. 

− Pomiary należy powtórzyć dla wszystkich par kabla. 
− Dla kabli światłowodowych wykonać pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

- pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy; pomiary tłumienności 
optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną oraz pomiary tłumienności 
odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych. 

− Wykonać pomiary skuteczności uziemienia. 
− Wyniki pomiarów przedstawić w postaci protokołów pomiarowych i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 
 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do zaakceptowania 

przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 



gwarantujące wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, dopuszczenia i przygotowanie 

praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

robót, 
Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
kontroli poszczególnych elementów jak i całości robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.3. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy projektowanych instalacji polega na 
sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, dokumentacją 
projektową, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiającego. 
 
6.4. Sprawdzenie kanalizacji teletechnicznej 
W trakcie realizacji ciągów kanalizacji sprawdzeniu podlegają: 

- wykopy pod rury (ich wymiary), 
- głębokość ułożenia rur, 
- prostolinijność przebiegu, 
- sposób zestawienia i  łączenia rur, 
- wykonanie skrzyżowań z drogami, i sieciami uzbrojenia terenu, 
- lokalizacja studni kablowych, 
- prawidłowość montażu i ustawienia studni kablowych oraz osadzenia ram 

   studni, 
- sprawdzenia wprowadzeń rur kanalizacji do studzien i do budynków, 
- doprowadzenie terenu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 

Pomiary należy wykonywać za pomocą taśmy mierniczej oraz przez oględziny. 
Sprawdzenie trasy wybudowanej kanalizacji winno zostać potwierdzone wykonaniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stwierdzającej zgodność jej wykonania z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. 
 
6.5. Obiekty kablowe 
 
Kontrola jakości wykonania obiektów kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania 
poziomego i pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporządkowania terenu oraz 
uszczelnienia i zabezpieczenia rur ławą z betonu. W szczególności: 

1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia odcinków rur są sztywne i 
szczelne.  

3. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zmocowania połówek rur 
dwudzielnych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 



Dla celów kontroli jakości inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane prze Specyfikację Techniczną, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które niespełniających wymogów 
będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 
 
6.8.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z zobowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis powinien zawierać 
jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie 
zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych w p.6, przygotowanych przez wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 



• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Ksi ążka obmiarów. 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokół wprowadzenia na plac budowy, 
• protokoły odbioru, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
• harmonogram realizacji robót. 

 
 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana ko respondencji. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 lutego w sprawie organizacji kancelarii tajnych (DZ.U. Nr 18 poz. 156). 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów winno być natychmiast zgłoszone właściwym 
służbom odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentacji niejawnej.  
Obrót dokumentów miedzy uczestnikami procesu budowlanego odbywał się będzie 
zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 lutego 1999r. w 
sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawienie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na 
piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót dokumentów przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pt. 8.2.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego). 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 



• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• aprobaty techniczne, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną o i programem 
zabezpieczenia jakości. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiór ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze 
robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej 
kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 km wykonanych Robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzędnych, 
3. dostarczenie i zmontowanie urządzeń wraz z robotami ziemnymi, 
4. wykonanie robót montażowych, pomiarów i połączeń, 
5. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w 

egzemplarzu Dokumentacji Projektowej), 
7. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
8. naprawy gwarancyjne. 

 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł podczas prowadzenia robót. 
Najważniejsze z nich to: 
• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami tj. Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118) 
• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 2 września 1997r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie 
zbliżenia się lub skrzyżowania  



• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i 
warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, 
jakim te linie powinny odpowiadać ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95 ) 

• ZN-96/TP S.A. - 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.   
  Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

• ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
  terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.    
•    Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).  

  Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe. 
• ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
• ZN-99/TP S.A. - 025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.   

 Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 027 Linie  kablowe o żyłach metalowych.     

  Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TP S.A. - 028 Tory abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce  

  polietylenowej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 032  Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A. - 035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i  

  badania. 
• INSTRUKCJA T–01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 
• Przepisy BHP - Przy budowie ( montażu ), remoncie konserwacji i obsłudze  

 technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych  
 
Netia S.A. 
Podczas procesu budowy sieci telefonicznej kablowej NETIA S.A. przestrzegać wymogi 
wydanych i zaakceptowanych do stosowania przez spółki grupy Netia, ze szczególnym 
uwzględnieniem norm zakładowych wydanych 24 lipca 1998r. 30 października 1998r 30 
lipca 1999r. i 6 września 1999r. wg poniższej listy: 
„Zasady Projektowania Sieci Dostępowych Miedzianych” /TDC-061-0502-S/  
„Zasady Projektowania Sieci Dostępowych Miedzianych” /TDC-061-0503-S/ 
„Zasady Projektowania Sieci Abonenckich” /TDC-061-0505-S/ 
„Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0506-S/ 
„Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0507-S/ 
„Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnej” /TDC-061-0508-S/ 
„Zasady Budowy Sieci Optotelekomunikacyjnej” /TDC-061-0509-S/ 
„System Znakowania i Oznaczenia Elementów Sieci” /TDC-061-0511-S/ 
„Testy Odbiorcze” /TDC-061-0512-S/ 
„Słownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej Terminy–Określenia–Skróty” /TDC-061-
0513-S/ „Lista Materiałów do Budowy Sieci Kablowych Dopuszczonych do Stosowania w 
Netia S.A.” /TDC-061-0514-S/ wyd. 2 z dnia 30-07-1999r. 
 


