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WYTYCZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA CENTRALI
TELEFONICZNEJ

W zwiazku z brakiem mozliwosci wiaczenia projektowanych budynkéw do istniejacej
centrali telefonicznej UP w budynku ,,Agrotechnika” wykonawca dostarczy i zamontuje centralg
telefoniczng 400 NN w budynku ,,A”. Central¢ telefoniczng nalezy dostarczy¢ w konfiguracji
zgodnej ze specyfikacjg techniczng zamieszczong w tym dokumencie.

Dostarczang centrale telefoniczng nalezy zamontowaé¢ w budynku ,,A” w pomieszczeniu
serwerowni nr 125A (parter). W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac:

— projekt montazu centrali
— uzgodni¢ projekt z zamawiajacym
— wykona¢ montaz centrali wraz z potaczeniami

— wlaczy¢ do centrali telefony z projektowanych budynkéw Centrum Innowacyjno-
Wdrozeniowego Nowych Technik i Technologii w Inzynierii Rolniczej

— wilaczy¢ do centrali telefony istniejace na terenie Klinik weterynaryjnych przez
potaczenie kablowe centrali z szafg kablowa

— wykona¢ powigzanie montowanej centrali z centralg telefoniczng w budynku
,»Agrotechnika” za pomocg dedykowanych taczy telefonicznych $wiattowodowych lub
miedzianych.

Zamawiajagcy wymaga dostarczenia przez wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz
inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej.

Pod pojeciem instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji zamawiajacy rozumie instrukcje
okreslajacag procedury 1 zasady wykonywania czynno$ci niezbednych przy eksploatacji urzadzen
i instalacji opracowang na podstawie odregbnych przepisow oraz dokumentacji producentow.
Instrukcje eksploatacji nalezy opracowa¢ w oparciu o aktualne akty prawne. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, dodatkowe wytyczne 1 wymagania zamawiajacego oraz inne
dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byty zawarte
w catej dokumentacji.

Specyfikacja techniczna centrali telefonicznej

1. Przedmiot zamowienia.

Dostawa, montaz 1 uruchomienie fabrycznie nowej cyfrowej abonenckiej centrali
telefoniczne; z aparatami systemowymi raz z wilgczeniem do sieci telekomunikacyjnej
zewngtrznego operatora, wg CPV — 32.54.00.00-0.

2. Specyfikacja rzeczowa systemu.

2.2. Specyfikacja dostawy

2.2.1.Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna w konfiguracji:

1. 400 wyposazen abonenckich analogowych z prezentacjag numeru w formacie FSK
(mozliwo$¢ rozbudowy do 1200 portow).



40 wyposazen abonenckich cyfrowych (mozliwosé rozbudowy do 128 portow).

3. 8 wyposazen analogowych tagczy miejskich (mozliwos$¢ rozbudowy do 36 portow).

4. 2 wyposazenia traktow cyfrowych PRA ISDN 30B+D (z mozliwo$cig rozbudowy do 8 tgczy

© ® N o o

12.

13.

PRA).

Wyposazenie do obstugi potgczen VoIP (minimum 60 jednoczesnych rozmow).

Poczta gtosowa dla 100 abonentéw i 8 jednoczesnych kanatow dostepu

15 szt. systemowych aparatow cyfrowych typ |

2 szt. aparatow IP typ | wraz z lokalnymi zasilaczami

Obstuga min. 100 uzytkownikéw VoIP (H.323/SIP) z mozliwo$cig rozbudowy do 1000

. Rejestracja (nagrywanie) tresci polaczen telefonicznych dla min. 8 kanaléw jednoczesnie.
11.

Stanowisko komputerowe (PC, monitor, drukarka) do =zarzadzania systemem oraz
prowadzenia taryfikacji wraz z oprogramowaniem i licencjg na system operacyjny

System zasilania awaryjnego zapewniajacy prace systemu W warunkach zaniku napigcia
230VAC przez minimum 6 godzin.

Bufor taryfikacyjny na minimum 2 mln rekordow.

2.2.2. Wymagania dotyczace cyfrowej centrali telefonicznej

2.

10.

11.

12.

Docelowa taczna pojemnos¢ systemu telekomunikacyjnego po rozbudowie min. 1200
portow wewnetrznych.

Cyfrowe bezblokadowe pole komutacyjne centrali telefoniczne;.
Zdublowanie jednostki sterujace;.

System automatycznej dystrybucji potaczen oraz poczty gtosowej z minimum 8 kanatowym
dostgpem (z mozliwoscig rozbudowy do 64 kanatow bez potrzeby naktadow sprzetowych)

Modutowa budowa centrali telefonicznej w postaci kart rozszerzen umozliwiajaca wymiane
kart w czasie normalnej eksploatacji.

Modutowa budowa systemu umozliwiajagca rozbudowe oraz wynoszenie modutow do
innych budynkow lub innych lokalizacji przy pomocy sieci IP. W przypadku modutu
wyniesionego musi zosta¢ zapewnione lokalne sterowanie modutem zapewniajgce realizacje
wszystkich funkcji systemowych na wypadek wyizolowania modutu.

Zarzadzanie systemem telekomunikacyjnym poprzez sie¢ LAN (TCP/IP) poprzez wiersz
polecen oraz poprzez WWW rowniez przy pomocy szyfrowanych potaczen (SSH, https).

System powinien generowac¢ rekordy taryfikacyjne przez rdézne typy interfejsow (V.24,
TCP/IP oraz w postaci pliku przechowywanego w pamigci masowej systemu). W przypadku
przechowywania rekordow taryfikacyjnych w postaci plikow system powinien umozliwiaé
pobranie ich przez oprogramowanie taryfikacyjne w oparciu o standardowe protokotly
sieciowe: FTP, TFTP, SFTP, SCP.

Kopia zapasowa (backup) biezacych parametrow oraz catej konfiguracji w celu odtworzenia
instalacji. Automatyzacja procesow tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych.

System alarméw o bledach i uszkodzeniach abonentow, linii miejskich, jednostek
sterujgcych i zasilaczy.

Praca w ruchu automatycznym dla potaczen zewnetrznych realizowanych przez tacza ISDN
30B+D, ISDN 2B+D oraz tacza IP.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.
26.
27.

Sieciowanie z innymi centralami telefonicznymi poprzez styk E1 (30B+D), 2B+D oraz sie¢
IP (obstuga protokotow SIP i H.323 oraz kodekow audio: G711, G.723, G.729).

Moduty telefonii IP powinny umozliwia¢ obstuge konwersji mediéw (w ramach wspolnych
zasobow IP) dla:

— polaczen miedzy modutami,
— linii abonenckich IP (H.323 i SIP),
— linii zewnetrznych IP (H.323 i1 SIP)

System powinien mie¢ mozliwo$¢ podigczenia terminali IP innych producentow w oparciu
0 otwarte protokoty:

— H.323 (zdefiniowany przez ITU-T),
— SIP (zdefiniowany przez IETF).

W wypadku dedykowanych terminali IP (producenckich) dopuszcza si¢ stosowanie
rozszerzen dla protokotow H.323 Iub SIP w celu zwigkszenia funkcjonalnosci terminala.

System powinien umozliwia¢ szyfrowanie rozmoéw 1 sygnalizacji w przypadku telefonii IP
przy pomocy standardowych protokotow szyfrujacych: TLS i SRTP.

System powinien umozliwia¢ obstuge kodekoéw: G.711 A-law / G711 p-law, G.723.1, G.729
oraz wspiera¢ T.38 dla transmisji faksowej oraz Clearchannel dla transmisji modemowe;j.

System powinien wspiera¢ standardy Quality of Service (QoS) dla telefonii IP: IETF
DiffServ (RFC 2474), IEEE 802.1d (w tym. 802.1p), IEEE 802.1q

Mozliwos¢ podiaczenia komputerowego stanowiska telefonicznego (awizo) w oparciu
0 linie abonencka systemowa lub lini¢ abonencka IP.

System powinien mie¢ mozliwos¢ integracji komputerowo-telefonicznej w oparciu
0 protokoty: Microsoft TAPL, TSAPI 1 CSTA (faza I 1 III).

System powinien umozliwia¢ obstuge abonenta komodrkowego, jako abonenta
wewnetrznego systemu o funkcjonalnos$ci przynajmniej takiej, jaka posiada abonent
analogowy systemu. Automatyczna autoryzacja numeru komorkowego podczas potaczen
przychodzacych na podstawie numeru A.

Ustuga LCR (ang. Least Cost Routing) tzn. wybieranie najtanszej drogi potaczenia.

Automatyczna podmiana wybranego prefiksu operatora sieci publicznej (np. dla potaczen do
sieci komérkowych).

System zapowiedzi stlownych umozliwiajagcy podstawienie €O najmniej 32 zapowiedzi
w tym samym czasie.

Prezentacja numeru wywotujgcego na aparatach wyposazonych w funkcj¢ CLIP.
Blokada prezentacji numeru wywotujacego CLIR.
Funkcja zaawansowanego mostka konferencyjnego:

— Realizacja rownoczesnych polaczen konferencyjnych dla min. 30 uczestnikow w jednej
konferencji

— Zestawianie potaczen konferencyjnych z listy (tablicy ) numerow

— Blokowanie styszalno$ci dowolnemu uczestnikowi konferencji przez prowadzacego
konferencje.



28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.
44,
45,

46.

47.
48.

49,
50.

Realizacja uktadow sekretarsko — dyrektorskich w dowolnej ilosci. Realizacja funkcji takich
jak wywotlanie bezposrednie, wskazywanie zajetosci linii, przejmowanie wywotan,
przekierowywanie wywotlan, interkom, linie prywatne

Wspdlna ksigzka telefoniczna o pojemnosci nie mniej jak 1000 wpiséw
Realizacja gorgcych linii w formule natychmiastowej i op6znione;j

Blokowanie portu wewnetrznego kodem autoryzacji. Mozliwo$¢ wykorzystania kodu
autoryzacji do realizacji potgczen z dowolnego innego aparatu z wtasnymi uprawnieniami.

Zestawienie polaczen pomiedzy abonentami wewngetrznymi i liniami miejskimi z udzialem
stanowiska telefonistki lub bez jego udziatu.

Przenoszenie wywotan: natychmiastowe, z opdznieniem, przy zajetosci abonenta.

Tworzenie listy numerdow, na ktdore moze zosta¢ przeniesiona rozmowa przychodzaca dla
kazdego abonenta (co najmniej 5 list po 7 numeréw kazda). Na licie numerdéw osobistych
mogg znajdowac si¢ zarOwno numery wewnetrzne jak i zewngtrzne.

Tworzenie dodatkowych numeréw wewnetrznych an aparatach cyfrowych. Dodatkowy
numer wewngtrzny jest skojarzony z jednym z przyciskow telefonu. Przycisk stuzy do
wykonywania 1 odbierania wywotan w taki sam sposob jak na podstawowym numerze
telefonu. Na jednym aparacie mozna zaprogramowaé kilka numeréw dodatkowych
(ograniczenie ilo$cig dostepnych przyciskow programowalnych), reprezentowanych na
innych telefonach.

Funkcja przejmowania wlasnego profilu abonenckiego wraz z wiasnym numerem na
dowolnym aparacie cyfrowym lub analogowym.

Grupowe i indywidualne przechwytywanie wywotan.

Wielopoziomowe kategorie uprawnien (minimum 60 poziomdéw) abonentow wewngetrznych
dla zestawienia polaczen zewngtrznych jak 1 wewnetrznych.

Dyskryminacja numeréw — blokowanie abonentom wewnetrznym mozliwosci wybierania
okreslonych numerow zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Muzyka przy oczekiwaniu. Mozliwos¢ wykorzystania, jako zrodta muzyki urzgdzenia
zewngtrznego lub pamigci wewnetrzne;.

Wspotpraca z analogowymi aparatami telefonicznymi dowolnego typu z wybieraniem
tonowym oraz dekadowym.

Automatyczna konwersja sygnalizacji DTMF/DP.
Wspotpraca z cyfrowymi aparatami telefonicznymi.
Wspotpraca aparatami telefonicznymi IP.

Linie abonenckie analogowe i cyfrowe powinny by¢ podtaczone do systemu za pomoca
jednej pary przewodow.

Automatyczne oddzwanianie na zajety lub wolny numer wewnetrzny oraz w przypadku
zajetosci linii miejskich.
Przetaczanie wywotan w trakcie rozmowy np. konsultacje, konferencje.

Wspotpraca z bramkami GSM za pomocg interfejsow analogowych, cyfrowych (ISDN) i IP
(SIP)

Tworzenie drog obejsciowych dla wszystkich typow tgczy miejskich.

Wybieranie przez abonenta nieuprawnionego wskazanych numerdw linii miejskich (np.
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, itd.).



51. Monitoring sygnalizacji migdzycentralowej DSS1 z mozliwoscig raportowania biedow.

52. Mozliwos¢ przemieszczania kart wyposazen taczy oraz aparatow cyfrowych pomiedzy

centralg telefoniczng oraz modutem wyniesionym.

53. Oferowane urzadzenia: centrale telefoniczne oraz wyposazenie dodatkowe musi by¢

fabrycznie nowe.

2.2.3. Wymagania dotyczace aparatow cyfrowych

Aparat cyfrowy typ | (zaawansowany):

1.

Whbudowany pigciowierszowy wyswietlacz graficzny z pod$wietleniem zapewniajacy
prezentacj¢ szeregu informacji (np. przyczyna nieobecnosci, numer uzytkownika, data
i czas, lista potgczen nieodebranych, itp.).

Obstuga aparatu cyfrowego za posrednictwem kontekstowego menu w jezyku polskim.

3. Regulowany kat nachylenia i kontrast wyswietlacza

10.

11.

Co najmniej 17 przyciskow programowalnych z sygnalizacja optyczng (mozliwo$¢
rozszerzenia o 60 dodatkowych przyciskéw przez dodatkowe przystawki).

Realizacja funkcji: tryb glosnoméwigcy, MUTE (wyl/wt mikrofonu), prezentacja numeru
wywotujacego, zawieszenie potaczenia, transfer potaczenia, lista potaczen: odebranych,
nieodebranych oraz wybranych numerdw.

Mozliwos¢  nadawania przez uzytkownika nazw  poszczegblnym  przyciskom
programowalnym.

Mozliwos$¢ zaprogramowania rodzaju i gltosnosci dzwonka dla poszczegdlnych kategorii
abonentow

Mozliwo$¢ dotaczenia zestawu naglownego bezprzewodowego do dedykowanego portu.

Podtaczenie do centrali telefonicznej za posrednictwem jednej pary przewodow z zasilaniem
(brak zasilacza zewnetrznego).

Cyfrowe aparaty systemowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co centrala
telefoniczna.

Oferowane aparaty systemowe musza by¢ fabrycznie nowe.

Aparat cyfrowy typ II (Sredniozaawansowany):

1.

Wbudowany trzywierszowy wyswietlacz graficzny zapewniajacy prezentacje szeregu
informacji (np. przyczyna nieobecnosci, numer uzytkownika, data i czas, lista potaczen
nieodebranych, itp.).

Obstuga aparatu cyfrowego za posrednictwem kontekstowego menu w jezyku polskim.

3. Regulowany kat nachylenia i kontrast wyswietlacza

Co najmniej 7 przyciskow programowalnych z sygnalizacja optyczng (mozliwosé
rozszerzenia o 60 dodatkowych przyciskow przez dodatkowe przystawki).
Realizacja funkcji: tryb gtosnomowiacy, MUTE (wyl/wt mikrofonu), prezentacja numeru

wywolujacego, zawieszenie potgczenia, transfer potgczenia, lista polaczen: odebranych,
nieodebranych oraz wybranych numerdw.

Mozliwo$¢ nadawania przez uzytkownika nazw  poszczegdlnym  przyciskom
programowalnym.



Mozliwos$¢ zaprogramowania rodzaju i glosnosci dzwonka dla poszczegdlnych kategorii
abonentow

8. Mozliwos¢ dolaczenia zestawu nagtownego bezprzewodowego do dedykowanego portu.

9. Podlaczenie do centrali telefonicznej za posrednictwem jednej pary przewodow z zasilaniem

10.

11.

(brak zasilacza zewnetrznego).

Cyfrowe aparaty systemowe musza pochodzi¢ od tego samego producenta co centrala
telefoniczna.

Oferowane aparaty systemowe musza by¢ fabrycznie nowe.

Aparat cyfrowy typ 11 (podstawowy):

1.

Wbudowany dwuwierszowy wyswietlacz graficzny zapewniajgcy prezentacje szeregu
informacji (np. przyczyna nieobecnosci, numer uzytkownika, data i czas, lista potaczen
nieodebranych, itp.).

Regulowany kat nachylenia i kontrast wyswietlacza

Co najmniej 5 przycisk6w programowalnych z sygnalizacja optyczna (mozliwo$¢
rozszerzenia o 17 dodatkowych przyciskéw przez dodatkowe przystawki).

Realizacja funkcji: tryb gtosnomowiacy, MUTE (wyl/wt mikrofonu), prezentacja numeru
wywolujacego, zawieszenie polgczenia, transfer potaczenia, lista potaczen: odebranych,
nieodebranych oraz wybranych numerdw.

Mozliwo$¢ nadawania przez uzytkownika nazw poszczegdlnym  przyciskom
programowalnym.

Mozliwo$¢ zaprogramowania rodzaju 1 glosnosci dzwonka dla poszczegdlnych kategorii
abonentow

Mozliwo$¢ dotaczenia zestawu nagtownego bezprzewodowego do dedykowanego portu.

Podtaczenie do centrali telefonicznej za posrednictwem jednej pary przewodow z zasilaniem
(brak zasilacza zewnetrznego).

Cyfrowe aparaty systemowe musza pochodzi¢ od tego samego producenta co centrala
telefoniczna.

10. Oferowane aparaty systemowe musza by¢ fabrycznie nowe.

2.2.4. Wymagania dotyczace aparatow IP

Aparat IP typ | (zaawansowany):

1.

o

Wsparcie dla standardowego protokotu sterujgcego SIP

2. Wsparcie dla kodeka szerokopasmowego G.722 oraz kodekow G.711a, G.711p 1 G.729
3.
4. 5/7-calowy (14 cm), kolorowy ekran dotykowy o pelnej rozdzielczosci VGA (640x480

Wsparcie dla kodekow okreslonych przez standardy G.711a, G.711p 1 G.729a

pikseli) z podswietleniem

Regulowany podnézek (oparcie) umozliwiajacy, co najmniej 4 pozycje

6. 50 przyciskéw programowych (softkeys) z sygnalizacja optyczng umozliwiajacych

programowanie dowolnych funkcji

Zabezpieczenie komunikacji z jednostka sterujaca za pomoca TLS, zabezpieczenie
strumienia audio za pomocg SRTP



8. Wbudowany system glosSnomédwiacy (tzw. speakerphone), umozliwiajacy prowadzenie
rozmowy bez podnoszenia stuchawki i dziatajacy w trybie full-duplex

9. Dedykowane gniazdo do podlaczenia zestawu naglownego (wsparcie standardu
EHS/DHSG)

10. Dedykowane przyciski sprzetowe: przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej, przycisk
dostepu do listy potaczen, przyciski sterujace glosnoscia, przycisk rozltaczenia, przycisk
dostgpu do opcji, przycisk konferencji, przycisk dostgpu do poczty gltosowe;,

11. Dedykowane przyciski z podswietleniem wbudowanym bezposrednio w przycisk,
wskazujacym uzytkownikowi, ze dana funkcjonalno$¢ zostala przez niego uaktywniona:
przycisk wyltaczenia mikrofonu, przycisk trybu Headset (rozmowa przez system
naglowny)/Speaker (rozmowa przez system glosnomowiacy), przyciski linii (sygnalizujace
stan potgczenia)

12. Systemowa oraz lokalna ksigzka telefoniczna

13. Wbudowany przetacznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps ze wsparciem dla
standardu 802.1Q

14. Wsparcie dla standardowego protokotu sterujacego SIP

15. Zasilanie z przetacznika PoE (IEEE 802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy
(transformujacych napiecie z sieci 230V)

16. Mozliwo$¢ montazu na $cianie
17. Menu telefonu w jezyku polskim

18. Obstuga bezprzewodowych zestawow stuchawkowych poprzez wbudowang technologi¢
Bluetooth

19. Port USB

20. Obstuga jezyka XML na uzytek aplikacji zwigkszajacych wydajnos¢ pracy

21. Wsparcie dla uwierzytelniania dostepu do sieci zgodnie ze standardem IEEE 802.1x
22. Aparaty IP musza pochodzi¢ od tego samego producenta, co centrala telefoniczna.
23. Oferowane aparaty IP muszg by¢ fabrycznie nowe.

Aparat IP typ II (Sredniozaawansowany):
1. Wsparcie dla standardowego protokotu sterujgcego SIP
2. Wsparcie dla kodeka szerokopasmowego G.722 oraz kodekow G.711a, G.711pn 1 G.729
3. Wyswietlacz graficzny o przekatnej 12cm (144 x 128 pikseli) z pod$wietleniem
4. Regulowany podndzek (oparcie) umozliwiajacy, co najmniej 4 pozycje
5

. 12 przyciskow programowalnych umozliwiajagcych wybér linii oraz obserwacj¢ jej stanu
(zajetos¢/dostepnosc), badz stanu linii innego aparatu w systemie

6. Zabezpieczenie komunikacji z jednostkg sterujacg za pomocg TLS, zabezpieczenie
strumienia audio za pomocg SRTP

7. Wbudowany system glosSnomdéwiacy (tzw. speakerphone), umozliwiajacy prowadzenie
rozmowy bez podnoszenia stuchawki i dziatajacy w trybie full-duplex

8. Dedykowane gniazdo do podtaczenia zestawu naglownego

9. Dedykowane przyciski sprzgtowe: przycisk sterujacy glo$noscia, przycisk dostgpu do listy
potaczen, przycisk roztaczenia, przycisk dostepu do opcji, przyciski nawigacyjne



10. Dedykowane przyciski z podswietleniem wbudowanym bezposrednio w przycisk,
wskazujagcym uzytkownikowi, Zze dana funkcjonalno$¢ zostata przez niego uaktywniona:
przycisk Mute (wylaczenie mikrofonu), przycisk trybu Headset (rozmowa przez system
naglowny)/Speaker (rozmowa przez system glosnomowiacy), przyciski linii (Sygnalizujace
stan potgczenia)

11. Systemowa oraz lokalna ksigzka telefoniczna

12. Wbudowany przetacznik Ethernet, z dwoma portami 10/100 Mbps ze wsparciem dla
standardu 802.1Q

13. Zasilanie z przelacznika PoE (IEEE 802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy
(transformujacych napigcie z sieci 230V)

14. Mozliwo$¢ montazu na $cianie

15. Menu telefonu w jezyku polskim

16. Obstuga jezyka XML na uzytek aplikacji zwigkszajacych wydajnos¢ pracy

17. Wsparcie dla uwierzytelniania dostepu do sieci zgodnie ze standardem IEEE 802.1x
18. Aparaty IP musza pochodzi¢ od tego samego producenta, co centrala telefoniczna.

19. Oferowane aparaty IP muszg by¢ fabrycznie nowe.

Aparat IP typ 11 (podstawowy):
1. Wsparcie dla standardowego protokotu sterujacego SIP
2. Wsparcie dla kodeka szerokopasmowego G.722 oraz kodekow G.711a, G.711p 1 G.729
3. Trzywierszowy wyswietlacz LCD
4. Regulowany podnozek (oparcie) umozliwiajacy, co najmniej 4 pozycje
5

. 8 przyciskdw programowalnych umozliwiajacych wybodr linii oraz obserwacj¢ jej stanu
(zajetosc/dostepnosé), badz stanu linii innego aparatu w systemie
6. Zabezpieczenie komunikacji z jednostka sterujaca za pomoca TLS, zabezpieczenie
strumienia audio za pomocg SRTP

7. Wbudowany system glosnomoéwigcy (tzw. speakerphone), umozliwiajacy prowadzenie
rozmowy bez podnoszenia stuchawki i dziatajacy w trybie full-duplex

8. Dedykowane przyciski sprzetowe: przycisk dostepu do listy potaczen, przyciski sterujace
glo$noscia, przycisk rozlaczenia, przycisk dostgpu do opcji, przyciski nawigacyjne, przycisk
konferencji

9. Dedykowane przyciski z podswietleniem wbudowanym bezposrednio w przycisk,
wskazujagcym uzytkownikowi, Zze dana funkcjonalno$¢ zostata przez niego uaktywniona:
przycisk Mute (wylaczenie mikrofonu), przycisk trybu Headset (rozmowa przez system
nagtowny)/Speaker (rozmowa przez system glosnomowiacy), przyciski linii (sygnalizujace
stan potaczenia)

10. Systemowa oraz lokalna ksigzka telefoniczna

11. Wbudowany przetacznik Ethernet, z dwoma portami 10/100 Mbps ze wsparciem dla
standardu 802.1Q

12. Zasilanie z przelacznika PoE (IEEE 802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy
(transformujacych napiecie z sieci 230V)

13. Mozliwo$¢ montazu na Scianie

14. Menu telefonu w jezyku polskim
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15. Obstuga jezyka XML na uzytek aplikacji zwigkszajacych wydajnos¢ pracy

16. Wsparcie dla uwierzytelniania dostgpu do sieci zgodnie ze standardem IEEE 802.1x

17. Aparaty IP muszg pochodzi¢ od tego samego producenta, co centrala telefoniczna.

18. Oferowane aparaty IP muszg by¢ fabrycznie nowe.

2.3. Instalacja systemu telekomunikacyjnego.

Wykonawca wykona nastepujace roboty:

Dostarczy centrale telefoniczng 1 pozostalym wyposazeniem do siedziby Zamawiajacego
Zamontuje centralg telefoniczng w pomieszczeniach docelowych.

Podtaczy centrale telefoniczng do uziomu.

Dokona przetaczenia istniejacej sieci wewngtrzne;.

Wykona roboty towarzyszace wystepujace przy uruchomieniu i wykonywaniu instalacji
systemOw, a zwigzanych z wykonaniem przeku¢ 1 przej$¢ oraz zamocowan
I odtworzeniem stanu istniejgcego.

Dokona przetaczenia i uruchomienia wszystkich urzadzen koncowych pracujacych
w ramach dotychczasowych rozwigzan.

Skonfiguruje centralg telefoniczng oraz modul wyniesiony zgodnie z wykazem
przedstawionym przez Zamawiajacego; nadanie numeracji, uprawnien abonentom
analogowym i cyfrowym, skonfiguruje stanowisko telefonistki i uktadow sekretarsko —
dyrektorskich.

Uruchomi taryfikacje.

Wprowadzi zapowiedzi stowne dla odpowiednich abonentow (tres¢ zapowiedzi
dostarczona bedzie przez Zamawiajgcego).

Dokona sprawdzenia poprawnosci polaczen w ruchu z siecia miejska (ruch
automatyczny i przy wykorzystaniu stanowiska telefonistki).

Dokona sprawdzenia poprawnosci potaczen w obrebie centrali telefoniczne;.
Dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej

Przeszkoli 5 pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi systemu oraz pozostatych
pracownikow w zakresie uzytkowania aparatow cyfrowych.

Wykona przetaczenie systemu w dniu wolnym od pracy.

2.4. Uwagi

1.

Prace prowadzone beda w czynnym obiekcie. Na pisemny wniosek wykonawcy, ztozony
na 2 dni robocze przed datg §wiadczenia ustugi - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,
mozliwe bedzie wykonywanie przedmiotu zamowienia w godzinach stuzbowych.

Zmiana usytuowania sprzetu, urzadzen i wyposazenia — wymaga kazdorazowo pisemne;]
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt — bez dodatkowego wynagrodzenia,
zapewni  odtworzenie  poszczegélnych  elementow  konstrukcji  lub  stanu
wykonczeniowego budynku, ktérych struktura zostala naruszona w zwigzku
Z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

11



4. Przetaczanie systemow powinno odby¢ si¢ ptynnie bez utraty tacznosci dla abonentow.

Prace zwiazane z przelaczeniem centrali telefonicznej mozna prowadzi¢ w godzinach
uzgodnionych z administracja obiektu w czasie wolnym od pracy tj. pigtek od godz. 15,
sobota, niedziela, poniedziatek do godz. 5.

2.5. Zobowiagzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot zamowienia w catym zakresie zgodnie
z opisem zawartym w specyfikacji technicznej.

2. Wykonywane prace beda zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony
srodowiska, PN, oraz wytycznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

3. Materiaty i urzadzenia stanowigce przedmiot dostawy beda nowe, dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania, zostaly wyprodukowane wg.
najnowszej technologii i wiedzy w tej dziedzinie, wraz z wymaganiami, atestami,
dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

2.6. Gwarancja

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest do 3-ch wizyt w celu sprawdzenia
dziatania systemu, programu taryfikacji oraz sprawdzenia aktualizacji oprogramowania na
pisemne wezwanie Zamawiajacego.

3 MATERIALY

3.1 Rodzaje projektowanych materiatéw i urzadzen.

Zestawienie koniecznych do wbudowania materialéw 1 urzadzen wraz z ich szczegdtowa
charakterystyka zawarto w rozdziale II pn. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

3.2 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatdw zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

3.3 Kontrola materialéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
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3.4 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy dopuszcza
do uzycia tylko materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych
materiatdéw z warunkami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

3.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty niezgodne ze Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng musza by¢ niezwlocznie
usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie spetniajg wymagan, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3.6  Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy.

3.7 Stosowanie materialéw zamiennych (rownowaznych).

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiatlow lub urzadzen
zamiennych (réwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie lub Specyfikacji
Technicznej, lecz o wlasciwosciach nie gorszych od zaprojektowanych, poinformuje o takim
zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem, oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z branzowymi przepisami szczegdlowymi.

4 SPRZET

Na placu budowy powinien by¢ uzywany tylko sprzet w pelni sprawny nie zagrazajacy
zdrowiu lub Zyciu 0s6b znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatdw, sprzgtu itp. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz dostosowany do
charakteru prac, za$ liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz begdzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane odrgbnymi przepisami.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

13



5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu jako$¢ wykonywanych robot oraz wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wlasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogoblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robét oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robét.

Bedzie odpowiedzialny réwniez za ochrone robot, za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty odbioru korcowego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
| elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robat.

6.1.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy zawartej
z Wykonawcg przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi:
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy,
uzgodniong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Informacje te winny byé
odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na plac budowy”.

6.1.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania lub
materiaty wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng. Je$li jednak w czasie
realizacji robdét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta
petnigcego nadzor autorski i podjecia dalszych stosownych dziatah zmierzajgcych
do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg
wptyw na jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robét, ktorzy
beda odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn:
,CENTRALA TELEFONICZNA 400 NN dla BUDYNKU 1”
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robdt, po zakonczeniu prac winien
opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robat.

6.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdot. W szczegdlnosci utrzyma
warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

6.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatan. Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wptyw na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow i sktadowisk,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.1.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca  przestrzegajgc  przepisOw  przeciwpozarowych  bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

6.1.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich
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za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez
Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkéd wyniktych wskutek
prowadzonej budowy.

6.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow i norm
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

6.1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc stosowne dokumenty.

6.2 Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
prawidlowg jakos$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt. Odpowiada za dokladne
wytyczenie w terenie wszystkich elementow robot zgodnie z podanymi wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang poprawione przez niego na wlasny koszt, z wyjatkiem
kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy;,
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

7.2 XKontrole miedzyoperacyjne.

Kontrole migdzyoperacyjne obejmujg prawidtowos¢ wykonania:
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot zanikajacych w terenie,
e sposobu, ilosci i prawidtowos$ci zamontowanych elementow,

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym momencie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

7.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,

* posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pt. 1 1 ktére spelniaja wymogi dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatléw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajacych wymogow beda
odrzucone.

7.5 Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z zobowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan
techniczny obiektu 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis powinien
zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;
. dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
o daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot;
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. postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

. daty, przyczyny i1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

. komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

o daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

o wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

o warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;
o dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materiatow,
wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie bedac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Atesty materialow.
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatlow bgdg gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ rowniez:

e pozwolenie na budowe,
e protokol przekazania placu budowy,
e protokoty odbioru,
e protokoly z narad 1 ustalen,
e harmonogram realizacji robot
e korespondencje¢ na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy, wymiana korespondencji.

Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
winny by¢ zapisane w postaci protokotu ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkow zawartej umowy, roboty
podlegaja nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

J odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos$é danej czgéci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wcze$niejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

9.3 Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot przyjecia dokumentdéw o ktérych mowa w pt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecno$ci inspektora. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
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robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e aprobaty techniczne,

e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacja Techniczng i programem zabezpieczenia jakoS$ci,

e inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci,

e kopi¢ dokumentacji powykonawczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej,

e sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawierac.
1. zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

3. uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
4. datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbior
pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi. Proponuje si¢ jego dokonanie na podstawie oceny
wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny (koncowy)". Po
komisyjnym odbiorze robot po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona zwolnienia
ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonanie robot winna okre$la¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wladze
panstwowe 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul podczas
prowadzenia robot.
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