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INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT W LUBLINIE

INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS

BIURO
ARCHITEK'I'
KACZMARCZYK

1 DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1 Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe:
“Innowacyjne Centrum Patalogii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie”

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-
950 Lublin.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 4/9, 4/8, 1/1 przy ul. Glebokiej 30 w Lublinie.

1.4 Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w styczniu 2012 r.

2 NAZWA OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— instalacje teletechniczne w Budynku 1, dla zadania
Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierzat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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ST Czes¢ ogolna
3 WSTEP

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR sa
Instalacje Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT dla Budynku 1
zgodnie z zamierzeniem budowlanym ,,BUDOWA CENTRUM
INNOWACYJINEGO PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE”

3.2 Zakres stosowania STWIiOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3.3 Zakres robot objetych STWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ,BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGI!I |
TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W
LUBLINIE” w zakresie projektu wykonawczego
Instalacje Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT

3.4 Okreslenia podstawowe i definicje.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sag zgodne lub
rOwnowazne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, obowigzujacymi przepisami, normami 1 instrukcjami.
Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Definicje pojeé:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa

wykonawca - osoba wykonujaca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe (jesli jest
wymagane) wraz z zatagczonym projektem budowlanym, protokot odbioru koncowego,
rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z

str. 6



dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i1 petnowarto$ciowe,
za wyjatkiem materialdw w pozycjach przedmiaru robot, ktore sg przewidziane do
ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteridéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48,
roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdéb spelnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wlasciwych przepisow prawnych, w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm.), wymagania sg szersze 1 certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 1 wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48
rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow
technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, 1z nalezycie
zidentyfikowano wyrob; jest zgodny z okreslong norma lub innymi dokumentami,
normatywami odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10);
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

3.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i
Sciste przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robdt oraz za jakos¢
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zastosowanych materialéw 1 prawidlowos¢ wykonywanych robot. Bedzie
odpowiedzialny rowniez za ochrone robot, za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

3.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy zawarte]
z Wykonawca przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi:
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, dziennik budowy,
uzgodniong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét. Informacje te winny by¢
odnotowane w ,,Protokole wprowadzenia na plac budowy”.

3.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania lub
materialy wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacja Techniczng. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze
sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetien Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta petnigcego nadzor autorski 1
podjecia dalszych stosownych dzialan zmierzajacych do kontynuacji prac. W
przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na jako$¢
elementéw budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego na etapie
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podczas wykonawstwa robot, ktorzy
beda odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej PW pn:

,Instalacje Audiowizualne oraz Instalacja TV-SAT dla Budynku 1~
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robot, po zakonczeniu prac winien
opracowaé 1iprzekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza caloSci
wykonanych robot.

3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg terenu budowy oraz wszystkich
materialdéw 1elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. W szczegolno$ci utrzyma warunki
bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
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przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

3.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W  okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw 1norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatan. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wptyw na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw 1 sktadowisk,
e Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczen powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

3.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegajac przepisdw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

3.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez
Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalno$cig
gospodarcza, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkod wyniktych wskutek
prowadzonej budowy.

3.5.7 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw i norm
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i1odpowiedniga odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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3.5.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa3 w jakikolwiek sposob zwigzane
Z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposOb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc stosowne dokumenty.

3.6 Nazwy i kody rob6ot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9 Przemystowe specyficzne pakiety oprogramowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
48151000-1 Komputerowy system sterujgcy

4 MATERIALY

4.1 Rodzaje projektowanych materiatow i urzadzen.

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatow i urzadzen wraz z ich
szczegOtowyg charakterystyka zawarto w rozdziale II pn. Szczegoétowa Specyfikacja
Techniczna.

4.2 Zrédha uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materialow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatléw z jakiegokolwiek zrodta.

4.3 Kontrola materialow i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
I urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

4.4 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta
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stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

4.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy niezgodne ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng musza by¢
niezwtocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie speiniaja wymagan, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy.

4.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow 1 urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy.

4.7 Stosowanie materialow zamiennych (rownowaznych).

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiatow
lub urzadzen zamiennych (rownowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie
lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wlasciwosciach nie gorszych od
zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem,
oraz przedstawi stosowne atesty 1 certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z
branzowymi przepisami szczegélowymi.

5 SPRZET

Na placu budowy powinien by¢ uzywany tylko sprzet w pelni sprawny nie
zagrazajacy zdrowiu lub zyciu osob znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za§ liczba i
wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
Zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
1 nie dopuszczone do robot.
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6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu jakosé
wykonywanych robdt oraz wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco na witasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

7 WYKONANIE ROBOT

7.1 Wymagania og6lne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za prawidlowg jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot. Odpowiada
za doktadne wytyczenie w terenie wszystkich elementow robot zgodnie z podanymi
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez niego na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajacego.

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bgda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt 1 stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrol¢ materialow oraz robodt
Z czgstotliwoscig  zapewniajacg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

8.2 Kontrole miedzyoperacyjne.

Kontrole miedzyoperacyjne obejmuja prawidtowos¢ wykonania:
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt zanikajgcych w terenie,
e sposobu, ilosci 1 prawidtowosci zamontowanych elementow,
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8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym momencie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
I robot z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

8.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pt. 1 1 ktore spelniajg wymogi
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane prze
Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajacych wymogoéw beda odrzucone.

8.5 Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z zobowigzujacymi przepisami  (Rozporzadzenie = Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny
obiektu 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis powinien
zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Protokoty 1 inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak
| zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;

o dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

o daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

o postep robot, problemy i1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

o daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
o komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
robét z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;
o wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
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o warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

o dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot, szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

o dane na temat jakos$ci materialow,

o wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

o inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje
lub si¢ do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie bedac strong umowy nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Atesty materialow.
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdéw beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:

e pozwolenie na budowe,
e protokot przekazania placu budowy,
¢ protokoty odbioru,
e protokoty z narad 1 ustalen,
e harmonogram realizacji robot
¢ korespondencje¢ na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéow budowy, wymiana korespondencji.
Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek
Z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjag Techniczng, w jednostkach ustalonych
W kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na
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3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbiordéw robot.

W zaleznos$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkow zawartej
umowy, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi cze¢sciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR
I uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje¢ dokonania potracen.

10.3 Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny (koncowy)

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
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przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacija
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupeiniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e aprobaty techniczne,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacja Techniczng 1
programem zabezpieczenia jakosci,

e inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci,

e kopi¢ dokumentacji powykonawcze; powstatej w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej,

e sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawierac.

1. zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robdét,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

3. uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

4. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie.
Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Proponuje si¢
jego dokonanie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny (koncowy)". Po komisyjnym odbiorze robot po
uplywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona zwolnienia ewentualnej kaucji
gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.
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11 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie robot winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane
przez wtadze panstwowe 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robot.
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